
INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 
*INAPA*** 

  

PRESUPUESTO ACTUALIZADO D/F SEPTIEMBRE 2022 

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO WICHES (P-ANTA POTABILIZADORA- 

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zoma: VI 

    

   DESCRIPCIÓN 
PLANTA POTABILIZADORA 300 LPS 

1. [CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADOARA DE 300 

   VALOR (RDS) 

  

LPS 

1 Topografia 3.00| Visitas 36,059.37 108,178.11 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 Corte de material no clasificado c/equipo 130.56| M3 88.44 11,546.73 

2.2 Relleno con material de corte (regado y nivelado) 124.03| M3 51.13 6,341.65 

3 RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL SAMINO 

  

       
  

     

  

  

3.1 Suministro de Material de Base Granular para Rellenc 230.47 1,308.05 301,466.28 

3,2 Regado, nivelado y perfilado 230.47 51.13 11,783.93 

3.3 Compactado y mojado de material 225.86 56.70 12,806.26 

3.4 Conformación de cunetas 384.12 66.24 25,444.11 

3.5 Encache de cunetas H=0.20 m 414.85 1,158.30 480,520.76 

4 PAVIMENTACION 

4.1 Riego de imprimaciór 0.30 gls./m*” con gravilla 1,248.39 163.49 204,099.28 

42 Suministro y colocación de asfalto e= 4" 1,248.39 1,398.04 1,745,299.16 

4.3 Transporte de asfalto D= 42 km 2,621.62 896.30 2,349,758.01 

NR - SUBTOTAL FA: a 5,257,244.28 
1 DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTE 

1 CASA DE OPERADCR 

1.1 Demolición de losa de techo .H.A. 6.24] NN” 548,17 3,420.58 

qa Demolición de muros de bloques 17.58] NM? 155.73 2,737.73 

ed Demolición de zapata de H.A. 6.44] NP 548.17 3,530.21 

2 CASA DE QUÍMICOS 

2.1 Demolición de losa de techo .H.A. 17.32] MN? 548.17 9,494.30 

Demolición de vigas y dInteles H.A. 1.92| N* 548.17 1,052.49 

Demolición de columnas y zapata de columa de H.A. 0.81] NM” 548.17 444.02 

Demolición de zapate de Muros H.A. 9.18| NM” 548.17 5,032.20 

Demolición de muros de bloques 39.49| N* 155.73 6,149.78 

    

  SUB TOTAL FASEN | 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 

LPS DE CAPACIDAD 

111-1 MÓDULO DE CAP. 100 LPS EXISTENTE A REHABILITAR 

  

  

        
1 CANAL DE ENTRADA A PLANTA EXISTENTE: 

41 Demolición de losa y muros de.H.A. 13.75| MP 548.17 7,537.34 

dad Demolición de losa de floculador en planta existente e=0.30 m 18.701 M* 548.17 10,250.78 

2 FLOCULADOR (Construcción) 

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1 Excavación de material compacto c/equipo 90.801 MP 180.88 16,423.90 

2.2 UN compactado c/compactador mecánico en capa de 0.30 32.75] MP 86.26 2,825.02 

2.3 Bote de material con camión (distancia de 12 km) (ircluye 69.67| M" 319.89 22.288.74 

carguío y esparcimiento en botadero) ! 

2.2 HORMIGÓN ARMADO F'C=280 KG/CM” (INDUSTRIAL) EN: 

2-1 Losa de Fondo 0.35 -1.99 qq/m* 14,275.86 198,577.21 

2.2 Muros de 0.30 m- 2 13 qq/m? 18,232.09 363,912.52 

23 Muros de 0.25 m - 2.73 qq/m* 21,093.09 627,308.50 

2.3 Hormigón de Limpieza F'c=100 kg/cm” 6,545.50 13,025.55 

2.4 Impermeabilizante 2,929.82 351,578.40 

2.5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

254 Fraguache 71.25 24,482.93 

2.5.2 Fino fondo Pulido 469.59 11,340.60 

2.5.3 Pañete interior pulido 311.38 78,629.68        
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2.5.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.8.2 

— 

Pañete exterior 

  

   DESCRIPCIÓN. 

  

  

Cantos 

Suministro y colocación de banda de gomas hidrofílica 

extensible p/construcción, impermeable 5 mm x20 mm 

Hormigón F'c=180 kgsem? en Fondo 
INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

Compuerta tipo Mural marcos de más de 2" en tolas de 1/4", 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola %". Vástago en HG 1%" (salida) (dimensiones 1.25 

x 0.50 )m 
Válvula Compuerta de 612" con vástago fijo, cuadrante, cuerpo 

y tapa en Hierro Fund do revestido de Epoxi para Desagúe de 

fondo en Floculador con tuercas de maniobra en latón, cuerpo 

en Hierro Fundido (ASTM A126), especificaciones AWWA 

E504, fabricación americana o israelí (desagúe de fondo) 

  

1.00 

UD: 
NP 

MA 

DA 

Mp 

Ud 

ud 

  

  

2.8.3 

3.1 

3.1.1 

Placas de material polipropileno, espesor 0.0254 m (1”). 

Colocación con perfiles de polipropileno de 1"x 2" cor tornillos 

HILTI inoxidables separados a 0,50 m centro a centro Altura 

según planos de diseño 

SEDIMENTADORES 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

Compuerta tipo Channel, marcos de más de 2" en tolas de 1/4", 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AIS 316/304 

espesor tola Y". Vástago en HG 1%" (entrada) (dimersiones 

0.90 x 0.70 )m 
Válvulas Mariposa de engranaje 216", especificaciones AWWA 

E504. cuerpo en hierro fundido (ASTM A126) disco de hierro 

fundido con borde en acero inoxidable refuerzo poliéster relleno 

con fibra de vidrio, vástago en acero inoxidable, casquillo 

superior vástago en poliéster, cojinetes internos en acero 

inoxidable, capacidac de trabajar sumergidas, estructuras de 
arriostre y articulación cada 10', articulaciones en engranaje 

para evitar daños por excentricidad. fabricación americana o 

israelí (Desagúe Lodos) 

Válvula Compuerta ce 46” con vástago fijo, cuadrante, cuerpo 

y tapa en Hierro Funcido revestido de Epoxi para Desagúe de 

fondo en Floculador con tuercas de maniobra en latén, cuerpo 

en Hierro Fundido (ASTM A128), especificaciones AWWA 

E504, fabricación americana o israelí (desagúe de fondo canal 

de distribución a sed) 
Paneles Lamelares dimensiones PVC 8' x 3' x *', espesor 

lámina 1 mm y tubo hexagonal 5-10 mm. Coloración con 

angulares de tola acero inoxidable de 2"x6"x%4" para soporte 

módulos con tornillos HILTI separados a 0,50 m de centro a 

centro cumplimiento normas NSF-361. 

FILTROS 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

Compuerta tipo Charnel, marcos de más de 2” en tolas de 1/4”, 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola Y". Vástago en HG 1%" (entrada) (dimensiones 

0.50 x 0.50 jm 

2,072.74 

2.00 

4.00 

1.00 

2,998.55 

8.00 

Ud 

Ud 

pa 

  

4.1.3 

Compuerta tipo Charnel, marcos de más de 2" en tolas de 1/4”, 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola Ys". Vástago en HG 1%” (salida) (dimensiones 0.50 

x 0.50 jm 
Compuerta tipo Charnel, marcos de más de 2” en tolas de 1/4", 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola Ys". Vás:ago en HG 17%" (carga hidraulica)   (dimensiones 0.90 x 9.50 jm   8.00 

1.00   Jd   
      

1,152.00 

6,665.35 

298,847.67 

“23,519.94 

5,681.43 

169,696.72 

298,052.72 

53,845.61 

1,834.13 

115,682.97 

115,682.97 

154,243.96 

¡VALOR (RDS) 

  

   

35,347.71 
7,044.13 

105,984.00 

28,127.78 

298,847.67 

123,519.94 

11,776,127.22 

339,393.44 

1,192,210.88 

53,845.61 

5,499,730.51 

925,463.76 

925,463.76 

154,243.96  
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PARTIDA 
| 

4.1.4 
AA Aa A 

Válvulas Mariposa de engranaje M6", e    cd 
E504. cuerpo en hierro fundido (ASTM A126) disco de hierro 

fundido con borde en acero inoxidable refuerzo poliésser relleno 
con fibra de vidrio, vástago en acero inoxidable, casqu llo 

superior vástago en poliéster, cojinetes internos en acero 

inoxidable, capacidad de trabajar suergidas, estructuras de 

arriostre y articulación cada 10', articulaciones en engranaje 

para evitar daños por excentricidad. fabricación americana o 

israelí. (entrada de aire) 

Válvulas Mariposa de engranaje WH16", especificaciones AWWA 

E504. cuerpo en hierro fundido (ASTM A126) disco de hierro 

fundido con borde en acero inoxidable refuerzo poliéster relleno 

con fibra de vidrio, vástago en acero inoxidable, casquillo 

superior vástago en poliéster, cojinetes internos en acero 

inoxidable, capacidad de trabajar sumergidas, estructi"as de 

arriostre y articulación cada 10', articulaciones en engranaje 

para evitar daños por excentricidad. fabricación americana o 

israelí. (desagúe retrolavado) 

Válvilas Mariposa de engranaje M8", especificaciones AWWA 

E504. cierpo en hierro findido (ASTM A126) disco de b:erro 

findido con borde en acero inoxidable refuerzo poliéste” relleno 

con fibra de vidrio, vástago en acero inoxidable, casquillo 

superior vástago en poliéster, cojinetes internos en acero 

inoxidable, capacidad Je trabajar sumergidas, estructuras de 

arriostre y articulación cada 10', articulaciones en engranaje 

para evitar daños por excentricidad. fabricación americana o 

israelí. (desagúe de fondo ) 

specificaciones AWWA | 

8.00 

8.00 

Uc 

Ue 

  

  
4.2.3 

4.2.4 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.37 

4.3.8 

4.3.9 

4.3.10 

4.3.11 

4.312 

4.3.13 

4.3.14 

4.3.15 

4.3.16 

¡Válvula Compuerta de 412" con vástago fijo, cuadrana, cuero 

y tapa en Hierro Fundido revestido de Epoxi para Desagúe de 
fondo en Floculador con tuercas de maniobra en latór, cuerpo 

en Hierro Fundido (ASTM A126), especificaciones AVWWVA 
E504, fabricación americana o israelí (filtración dirextas 

Toberas en polipropileno inyectado p/lavado, con rant-as 

D.30mm en cabezal y diámetro de 1" 

Losas Prefabricadas de H.A.( 0.75x1.50 ) m - 3.19 qq/m3, 

Pc=240 kg/cm2, c/orificios 

MATERIAL FILTTRANTE 

Arena ( t10=0.47-0.65 mm, cu=1.50-1.70 ts=1.41 mm, ti=0,425 

mm y= 2,600 kg/m? ce=0.80, espesor lecho=0.80 m) 

Capa torpedo (t10=1.20-1.60, cu<=1.70, ts=2.00, espesor 

lecho= 0.10 m) 
Envasado 

Colocación 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS 

Tubería M8" Acero SCH-40 C/protección anticorrosiva 

Tubería 46" PVC-SDR-26 C/junta de goma 

Tubería M4" PVC-SDR-21 C/junta de goma 

Tubería 92" PVC-SDR-21 C/junta de goma (Distribuider de 

Aire) 

Codo 6" x 90” Acero £CH-40 

Codo 6" x 90% PVC 

Codo 4" x 90 PVC 

Reducción 6 x 4 PVC 

Tee 6"x6" PVC 

Tee 4" x 2" PVC 

Tee 2" x2" PVC 

Niple 6" x 12" acero sch-40 s/costura con recubrimiento 

anticorrosivo 
Niple 8" x 12" acero sech-40 s/costura con recubrimiento .. 

anticorrosivo ¿7 4 

Brida D8" E   Junta mecánica tipo Dresser M6" 150 PSI /: % 

o   Abrazadera HG 96" para Tubería de J6" í 

JA 

SC rn eE ESA 

1.00 

581.04 

48.00 

47.52 

5.40 

52.92 

52.92 

10.34 
44.74 

105.47 
20.80 

8.00 

16.00 

32.00 

32.00 

24.00 

208.00 

208.00 

24.00 

  

     
Ud 

p2 

Ud 

MP? 

M? 

  
  

75,415.29 

278,819.03 

98,994.51 

136,348.78 

5,394.91 

11,222.40 

26,064.98 

24,531.74 

2,299.85 

378.62 

5,339.92 

1,539.98 

824.22 

210.61 

2,750.01 

930.09 

282.12 

758.45 

1,164.47 

190.22 

72.52 

2,403.82 

3,532.32 

1,814.35 

3,107.22 

397.58   

   

603,322.32 

2,230,552.24 

791,956.08 

136,348.78 

3,134,658.51 

538,675.20 

1,238,607.85 

132,471.40 

121,708.06 

20,036.57 

55,214.77 
68,898.71 
86,930.48 

4,380.69 

22,000.08 

14,881.44 

9,027.84 

24,270,40 

27,947.28 

39,565.76 

15,084.16 

57,691.68 

3,532.32 

14,514.80 

3,107.22 

9,541.92   
>
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ET TIDAL 
43,17 — [Abrazadera HG M4" para 64.00 

43.18  |Anclajes para Tubería de M4" HS 64.00 

4.3.19 [Anclaje colgante para Tubería de (48" acero cada 4 m (Según 3.001 Lea 

detalle de plano) ABLA 

4.3.20  |Mano de obra instalación 1.001 PA "70,488.54 

5 PASARELAS 

5.1 Fino en pasarela 119.921 M* 469.59 

5.2 Barandas en material hierro galvanizado, 41%" en todas las 146,501 M 

tuberías, tanto verticales como horizontales altura 1.00 m (2 

tuberías horizontales separadas a 0.50m centro a cencro) 9,137.63 

tuberías verticales separadas a 1.0 m fijadas con placas acero 

esp. %" 11cm x 11cm son 4 pernos gp” 

5.3 Escalon en tola corrugadas e=3/8" acero negro (5 peldaño) 1.00/ Ud 19,043.86 

5.4 Parrilla en H.G. (1.00 x1.00) m 1.00| Ud 33,895.82 

6 TAPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

6.1 Tapas de aluminio fundido (1.00 x1.00) m, en canal de desagúe 1.00| Ud 18,381.62 

6.2 Tapas de aluminio fundido (1.80 x1.80) m, en canal de desagúe 1.001 Ud 30,636.05 

6.3 Tapas de aluminio fundido (0.60 x 0.60) m, en canal oe 8.001 Ud 10,722.61 

distribución de filtros pa 

7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y 

PEDESTALES PARA VÁLVULAS CON TUBOS DE 1%" 

ACERO INOXIDABLE (15 PIES ) 

TE) De 16" Desagúe Sedimentador 4.00| Ud 107,199.55 

7,2 De 8" Entrada Filtro 8.00| Ud 62,854.43 

TS De 8" Desague Filtros 8.001 Ud 62,854.43 

7.4 De 16" Desagúe Retrolavado 8.00| Ud 107,199.55 

8 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE EN PLANTA 

8.1 Repicado de pañete general en planta (confirmar dato en 109,46| hi? 49.07 

campo) 

8.2 Pañete exterior 112.50] M” 388.01 

8.3 Pañete interior pulido B63.73| hi”? 311.38 

8.4 Resane 109.45] hi? 230.41 

9 PINTURA 

9 Pintura azul acrílica calidad superior 314.46] “P 179.31 

9 Base fresh cement 314.46] MP 124.13 

10 TUBERÍA DE FILTRACIÓN DIRECTA (Suministro y 

colocación) 

10.1 Tubería de 812" acero sin costura SCH-40, c/protección 25.001 M 11.024,45 

anticorrosiva ! 

10.1 Codo de 12" x 90 acero, SCH-40, c/protección antiocorrosiva 4.00| Jd 19,266.71 

10,3 Junta mecánica tipo dresser de 112" 1.00| -d 11,877.40 

10. í 9.00| Ud 4,239,24 

MR MÓDULO DE CAPACIDAD 200 LPS A CONSTRUI 
111-2-1 PLANTA 

1 PRELIMINARES 

1.01 Replanteo y control topográfico en general 12.00] Visitas 27,044.53 

2 TRABAJOS GENERALES 

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRA 

231.3 Excavaciones para fundación 884,04. WN 180.88 

2.1.2 Relleno de reposición 12462 1%C 131.70 

2.1.3 Bote de escombros con camióna una distancia de 12 km 911.29 ME 319.89 

(incluye carguío y esparcimiento en botadero) 

3 CÁMARA DE RECIBO Y PARTICIÓN 

3.1 HOMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM” EN: 
3.1.1 Losa de Fondo 0.35 - 2.24 QQ/M3 15,143.23 

3.1.2 Muros 0.25 -2,94 QQ/MI3 21,821.68 

3.2 — |Hormigón de limpiezas F'c=100 kg/cm”, e=5.00 cm ] 6,545.50 

+3 Suministro y colocación de banda de gomas hidrofilica ¿ 1,152.00 

extensible p/construcción, impermeable 5 mm x20 mm ! 

3.4 IMPERMEABILIZANTE f 2,929.82 

F 

( 

  

VALOR (RDS) 
16, 049. 92 

30,619.52 

13,372.62 

170,488.54 

56,313.23 

1,338,662.80 

19,043.86 

33,895.82 

18,381.62 

30,636.05 

85,780.88 

428,798.20 

502,835.44 

502,835.44 

857,596.40 

5,371.20 

43,651.13 

175,534.25 

25,220.68 

56,385.82 

39,033.92 

275,611.50 

77,066.84 

11,877.40 

Si 153. 16 

324,534.36 

159,905.16 

16,412.45 

291,512.56 

41,643.88 

196,831.55 

2,552.75 

46,080.00   64,456.04
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ATI ANTIDAD. [2 

3.51 Fraguache 148.68| M* 

3.5.2 Fino de fondo pulido 2.99| M" 

3.9.3 Pañete interior pulido 105.97] M* 

3.5.4 Pañete exterior 42,71] M 

3.5.5 Cantos 37.11 M 

3.6 INSTALACIONES: 

3.6.1 Nilpe de 20" x 36" acero, SCH-20 c/protección anticorrosiva 1.00| Uc 

3.6.2 Codo de 20"x90* acero, SCH-20 c/protección anticorresiva 2.001 Uc 

36.9 Tubería de WM20" acero sin costura SCH-20, c/protección 12.201 M 

anticorosiva 

3.6.4 Compuerta tipo Mural, marcos de más de 2" en tolas ce 1/4", 1.00| Uc 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola Ys". Vástago en HG 174" (Hacia módulo de 200 lps ) 

(dimensiones 1.30 x 0.60 )m 

3.6.5 Compuerta tipo Mural, marcos de más de 2" en tolas ce 1/4", 1.001/ Ue 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola Y", Vástago en HG 1%" (Hacia módulo de 100 lps ) 

(dimensiones 0.70 x 0.60 )m 

4 CANAL DE ENTRADA A MÓDULO DE 100 LPS 

4,1 HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM?, INDUCTRIAL EN: 
4.1.1 Losa de Fondo 0.15m - 5.04 qq/m3 1.11] NP 

4.1.2 Muros 0.15 m - 2.98 qq/m3 0.33| NP 

4.1.3 Muros 0.25 m - 3.06 qq/m3 3.11] M” 

4.1.4 Viga central 0.25x0.49 m - 4.32 qq/m3 0,45| MP 

4.2 Impermeabilizante 9.00| G 

4.3 TERMINACIÓN DE SJPERFICIE: 

4.3.1 Fraguache 24.55] N”? 

4.3.2 Fino de fondo pulido 4.70| N”? 

4.3.3 Pañete interior pulido 12.13| WN” 

4.3.4 Pañete exterior 12.42] N” 

435 Cantos 7.62| NM 

5 CANAL PARSHALL ENTRADA A MÓDULO DE 200 LPS 

5.1 HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM?, INDUSTRIAL EN: 

5.1.1 |Losa de Fondo 0.25 m - 1.78 qq/m* 10.751 N? 

5.12 — |Muros 0.20 m - 2.99 cq/m' 741] NM 

5.1.3 |Muros 0.25 m - 2.92 aq/m* soporte de canal 71.73] NP 

5.1.4 — |Muros 0.30 m - 1.99 qq/m* 10.691 N* 

5.1.5 — |Zapata de muro 0.35x0.85 m - 3.03 qg/m* 0.45] NP? 

5.2 Relleno de hormigón 180 kg/cm? en fondo 2.73| N 

5.3 Relleno de hormigón 180 kg/cm? p/salto hidráulico (incluye 0.72] NN? 

encofrado) 

5.4 Hormigón de limpiezas F'c=100 kg/cm”, e=5.00 cm, en zapata 0.41] NN? 

de muro 

5.5 Impermeabilizante 51.001 GL 

5.6 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

5.6.1 Fraguache 91.04| NM? 

5.6.2 Fino de fondo pulido 25.56| N? 

5.6.3 Pañete interior pulido 38.80] NN” 

5.6.4 Pañete exterior 52.251 N? 

5.6.5 Cantos 82.201 M 

6 FLOCULADORES 

6.1 HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CNP, INDUSTRIAL EN: 

6.1.1 — |Losa de Fondo 0.35 m - 1.89 qa/m? 
6.1.2 — |Muros 0.25 m - 2.71 qq/m* 

5.1.3 — |Muros 0.30 m- 2.23 qq/m? 
6.2 Relleno de hormigón 180 kg/cm2 en fondo 

6.3 Hormigón de limpiezas fc=100 kg/cm2, e=5.00 cm, en zapat: , 

de muro 4 

6.4 Impermeabilizante 

6.5 Suministro y colocación de banda de gomas hidrofilic; 

extensible p/construcción, impermeable 5 mm x20 

6.6 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:          

        

71.25 

469.59 

311.38 

388.01 

96.10 

37,218.14 

48,931.13 

20,523.59 

772,961.90 

200,825.65 

25,026.21 

25,085.55 

21,093.09 

25,544.26 

2,929.82 

71.25 

469.59 

311.38 

388.01 

96.10 

13,803.91 

23,167.06 

21,752.28 

17,761.16 

17,845.14 

6,924.23 

6,924.23 

6,545.50 

2,929.82 

71.25 

469.59 

311.38 

388.01 

96.10 

13,941.61 

21,023.70 

18,577.10 

6,924.23 

6,545.50 

2,929.82 

1,152.00   
  

10,593.45 

1,404.07 

32,996.94 

16,571.91 

3,566.27 

37,218.14 

97,862.26 

250,387.80 

372,961.90 

200,825.65 

27,779.09 

8,278.23 

65,599.51 

11,494.92 

26,368.38 

1,749.19 

2,207.07 

3,777.04 

4,819.08 

132,28 

148,392.03 

171,667.91 

168,145.12 

189,866.80 

8,030.31 

18,903.15 

4,985.45 

2,683.66 

149,420.82 

6,486.60 
12,002.72 
12,081.54 
20,273.52 
7,899.42 

442,785.53 

758,745.33 

993,317.54 

71,596.54 

29,716.57 

667,998.96 

172,615.68   
S
S
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Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zcna: VI 

DESCRIPCION NA YA 
Fraguache . 

6.6.2 Fino de fondo pulido 48.301 MP 

6.6.3 Pañete interior pulido 525.37| NP 

6.6.4 Pañete exterior 170.76| NP 

6.6.5 Cantos 108.56 N 

6.7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

671 Compuerta tipo Mural. marcos de más de 2" en tolas de 1/4", 2.00| Ud 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola Y". Vástago en HG 1%" (entrada ) (dimensiones 

0.90m x 0.60m) 

6.7.2 Compuertas tipo Mural, marcos de más de 2" en tolas Je 1/4", 2.001 Ud 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola %". Vástago en HG 1%" (salida) (dimens.nes 

1.25m x 0.50m) 

6.7.3 Placas de material po ipropileno, espesor 0.0254 m (1). 4,285.96| PA 

Colocación con perfiles de polipropileno de 1"x 2” con tornillos 

HILTI inoxidables separados a 0,50 m centro a centro Altura 

según planos de diseño 

6.8 REGISTROS DESAGUE FLOCULADOR (INCLUYE 

SUMINISTRO Y COLICACIÓN): 
6.8.1 Válvula Compuerta de 412" con vástago fijo, cuadrante, cue"po 2.001 Ud 

y tapa en Hierro Fundido revestido de Epoxi para Desagúe en 

Floculador con tuercas de maniobra en latón, cuerpo en Hierro 

Fundido (ASTM A126), especificaciones AWWA  E504, 

fabricación americana o israelí 

6.8.2 Tubería 8" Acero SCH-30 c/protección anticorrosiva 2.80 4 

6.8.3 Niple 8"x12" Acero SCH-40 c/protección anticorrosiva 2.001 Ud 

6.8.4 Codo 8" x 45” Acero SCH-30 c/protección anticorros ya 2.00/ Ud 

6.8.5 Junta Mecánica Tipo Dresser M8" 2.001 Ud 

6.8.6 Registro para Válvula de G8" (según diseño) 1.00/ Ud 

7 SEDIMENTADORES 

TA HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM?, INDUCTRIAL EN: 

721.1 Losa de Fondo 0.35 nm - 1.97 qa/m' 83.94] 1 

7.12 — |Losa de Fondo 0.25 m - 1.72 qq/m? ( canal de distribución 10.151 1 
interna ) 

7.1.3 — |Losa inclinada 0.15 m - 2.97 qq/m? 4.80] lu” 

7.1.4 [Muros 0.15 m - 4.33 qq/m' 1,28 1% 

74.5 Muros 0.20 m - 3.64 qa/m* 66.51] 1” 

7.1.6 |Muros 0.25 m - 3.75 qq/m* 21,10| le? 

7.1.7 |Muros 0.30 m - 2.49 qq/m' 165.47| 1 

7,2 Hormigón de limpiezas F'e=100 kg/cm”, e=5.00 cm, en zapata 11.99| AP 
de muro 

7.3 Impermeabilizante 623.001 GL 

7.4 Suministro y colocación de banda de gomas hidrofílica 720.001 MM 

extensible p/construcción, impermeable 5 mm x20 mim 

7.5 TEMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

7.5.1 Fraguache 780.42| “MP 

7.5.2 Fino de fondo pulido 267.201 “MP 

7.5.3 Pañete interior pulido 727.38| MP? 

7.5.4 Pañete exterior 53.03| MP” 

15.5 Cantos 246.001 M 

7.6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

7.6.1 Compuerta tipo Channel (0.85 m x 0.80) m, marcos Je más de 4.001 Jd 

2" en tolas de 1/4" reforzadas materiales standard “abricación 

Acero Inoxidable 31€/304 espesor tola Y". vástago en HG 1%") 

(entrada) 

7.7 HORMIGÓN CICLÓPEO 

dre Hormigón ciclópeo en tolvas de los Sedimentadores 149.231 MP” 

7.8 INSTALACIONES EN FONDO P/RECOLECTOR DE -ODOS 

A 

7.8.1 Suministro y colocación tubería 412" acero (SCH-40 0 A 58] M 

c/ protección anticorrosiva) LA B Ra, 

7.8.2 Niple 4" x 36" acero SCH-40 c/protección AMICUmoSiA $ 50 Nu       

469,59 

311.38 

388.01 

96.10 

258,204.39 

298,847.67 

5,681.43 

“23,519.94 

6,222.02 

8,039.74 

5,735.45 

5,050.40 

27,101.39 

14,206.46 

13,595.73 

18,209.01 

29,769.33 

25,422.22 

24,631.94 

19,479.15 

6,545.50 

2,929.82 

1,152.00 

71.25 

469.59 

311.38 

388.01 

96.10 

183,164.72 

3,359.97 

11,024.46 

3,769.91   
    

49,599.26 

22,681.20 

163,589.71 

66,256.59 

10,432.62 

516,408.78 

597,695.34 

24,350,381.72 

247,039.88 

17,421.66 
16,079.48 
11,470,90 
10,100.80 
27,101.39 

1,192,490.25 

137,996.66 

87,403.25 

38,104,74 

1,590,831.85 

519,733.93 

3,223,214.95 

78,480.55 

1,825,277.86 

829,440.00 

55,604.93 

125,474.45 

226,491.58 

20,576.17 

23,640.60 

732,658.88 

501,408.32 

205,936.91 

22,619.46  
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PARTIDA. |. 
7.8.3 

7.8.4 

7.8.5 

7.8.6 

1.8.1 

7.8.8 

7.8.9 

7.8.10 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

  

DESCRIPCIÓN 

  

E504. cuerpo en hierro fundido (ASTM A126) discc de hierro 

fundido con borde en acero inoxidable refuerzo poliéster relleno 
con fibra de vidrio, vástago en acero inoxidable, casquillo 

superior vástago en poliéster, cojinetes internos en acero 

inoxidable, capacidad de trabajar sumergidas, estructuras de 

arriostre y articulación cada 10', articulaciones en engranaje 

para evitar daños per excentricidad. fabricación americana o 

israelí. Desagúe Lodos 

Niple de 8"x4" Soldado en tubería de 12" para tolvas 

Tee 12" x 8" acero sin costura con recubrimiento anticorrosivo 

Junta tapón 12" acero con recubrimiento anticorrosivo 

Tubería colectora 8" FVC L=2,57, c/orificio de 14%" (1 0.20m 

Nilple de 6"x24" acero SCH-80 c/protección anitcorros va 

Tapón Y6" PVC 

Paneles Lamelares dimensiones PVC 8' x 3' x 1, espesor 

lámina 1 mm y tubo hexagonal 5-10 mm. Colocación con 

angulares de tola acero inoxidable de 2"x5"x%" para soporte 

módulos con tornillos HILTI separados a 0,50 m de centro a 

centro cumplimiento normas NSF-361. 

FILTROS 

HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM?, INDUSTRIAL EN: 

Losa de Fondo 0.35 rr - 1.92 qq/m' 
Muros 0.20 m - 3.64 qy/m' 
Muros 0.30 m - 2.50 qq/m* 
Hormigón de limpiezas f'c=100 kg/cm2, e=5.00 cm, er zapata 

de muro 

Impermeabilizante 

Suministro y colocación de banda de gomas hidrofilica 

extensible p/construcción, impermeable 5 mm x20 mr 

SUMINISTRO E INSTALACION DE: 

NA oi ca TOMILLO SO 2 d 

Válvulas Mariposa de engranaje 416", especificaciones AWWA 

8.00 

12.00 

12.00 

4.00 

102.80 

160.00 

12.00 

5,342.53 

101.30 
16.32 

285.30 
14,47 

756.00 

431.12 

Ud 

Ud 

Ld 

Ld 

Ud 

Ld 
p2 

M2 

M3 

MP? 

M2 

EL 

298,052.72 

12,091.97 

20,362.28 

8,918.18 

2,762.65 

7,094.03 

1,020.62 

1,834.13 

14,033.00 

25,422.22 

17,761.16 

6,545.50 

2,929.82 

1,152.00 

  

  
8.5.1 

8.5.2 

8.5.4 

Compuerta tipo Chammel (0.50 m x 0.50) m, marcos de más de 

2" en tolas de 1/4" reforzadas materiales standard fabricación 

Acero Inoxidable 316/304 espesor tola 74", vástago en HG 11%”) 

(entrada) 
Válvula Mariposa de engranaje, diámetro M8", especificaciones 

AWWA E504. cuerpo en Hierro Fundido (ASTM A126) disco de 

Hierro Fundido con berde en Acero Inoxidable refuerzo Poliéster 

relleno con fibra de vidrio, vástago en Acero inoxidable, 

casquillo superior vástago en Poliéster, cojinetes irternos en 

Acero Inoxidable, capacidad de trabajar sumergidas, estructuras 

de arriostre y articulación cada 10', articulaciones en engranaje 

para evitar daños por excentricidad. Fabricación americana O 

israelí. Desague fondo en Filtros, 

Válvula Mariposa de engranaje, diámetro  D16", 

especificaciones AWWA E504. Cuerpo en Hierro Fundido 

(ASTM A126) disco de Hierro Fundido con borde en Acero 

Inoxidable refuerzo Poliéster relleno con fibra de vidrio, vástago 

en Acero Inoxidable, casquillo superior vástago en poliéster, 

cojinetes internos en Acero Inoxidable, capacidad ce trabajar 

sumergidas, estructuras de arriostre y articulación cada 10', 

articulaciones en engranaje para evitar daños por excentricidad. 

Fabricación americana o israelí. Desagúe Fondo de- Canal de 

Interconexión, 
Válvula Mariposa de engranaje, diámetro 16", 

especificaciones AWWA E504. cuerpo en hierro fundido (ASTM 
A126) disco de Hierro Fundido con borde en Acero Inoxidable 

refuerzo Poliéster relleno con fibra de vidrio, vástage en Acero 

Inoxidable, casquillo superior vástago en Poliéster cojinetes 

internos en Acero Inoxidable, capacidad de trabajar sumergidas, 

estructuras de arriostre y articulación cada 10', articulaciones en 

engranaje para eviter daños por excentricidad. Fabricación] p 

americana o israelí. Desagúe Retrolavado,     
8.00 

8.00 

8.00 

  
Ud 

Ud 

              

     
115,682.97 

98,994.51 

298,052.72 

298,052.72   
  

    

2,384,421.76 

145,103.64 

244,347.36 

35,672.72 

284,000.42 

1,135,044.80 

12,247.44 

9,798,894.55 

1,421,542.90 

414,890.63 

5,067,258.95 

94,713.39 

2,214,943.92 

496,650.24 

925,463.76 

791,956.08 

2,384,421.76 

2,384,421.76  
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Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zcna: VI 

PARTIDA | DESCRIPCIÓN: "CANTIDAD o P | ALOR (RD: 
8.5.5 Compuerta UMERIBlE dimensiones 0.60m x D. 60m, marcos de 

más de 2" en Tolas de 1/4" reforzadas materiales standard 

fabricación Acero Inoxidable AISI 316/304 espesor tola 74". "44,603.72 1,156,829.76 

vástago en HG 1%" (huecos de 416") Salida Agua Filtrada 

8.5.6 Toberas en polipropileno inyectado p/lavado, con ranuras 1,162.08| P* 

0.30mm en ab y Sléroalro de mo 5404.81 6,269,317.01 

8.5.7 sas Prefabricadas de H.A.( 0.75x1.50 ) m - 3.19 qqgm3, .00 

20 ha kg/cm2, c/orificios E id Pe Ms 2e200 FOLIAR 
8.6 VERTEDOR DE SALIDA DEL FILTRO 

8.6.1 Compuerta tipo Channel (1.00x 0.40 )m en el vertedor de 1.00/ Ud 

Salida de los Filtros, marcos de más de 3" en tolas de 1/4 

(materiales en Acero inoxidable lA 304 altura de 7 108:18 AAA dS 

operación 2.20 m) 

8.6.2 Tapa metálica material aluminio galvanizado (0.90x0.90 m), 1.00| Ud 

angulares 1"x1"x3/8", ocho (8) pernos de fijación (tamaño 11,989.19 11,989.19 

acorde a plano) 

8.7 MATERIAL FILTRANTE 

8.7.1 Arena t10=0.47-0.65 mm, cu=1.50-1.70 ts=1.41 mm, 1=0,425 95.04| M* 

mm y= 2,600 kg/m3 ce=0.80, espesor lecho=0.80 m 26,064.98 2,477,215.70 

8.7.2 Capa torpedo 10.801 NM” 24,531.74 264,942.79 

8.7.3 Envasado 105.84] NM” 2,299.85 243,416.12 

8.7.4 Colocación 105.84] N” 378.62 40,073.14 

7.8 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS 

03) Tubería M8" Acero SCH-40 C/protección anticorrosiva 26.75] <M 5,339.92 142,842.86 

7.8.2 Tubería M6" PVC-SDR-26 C/junta de goma 31.97 A 1,539.98 49,233.16 

7.8.3 Tubería M6" PVC-SDR-21 C/junta de goma 183.42| 1,669.98 306,307.73 

7.8.4 ei M3" PVC-SDR-21 Cijunta de goma (Distribuicor de 36.001 “vw 499.03 17,965.08 

7.8.5 Codo 6" x 90” Acero SCH-40 8.001 Ud 2,750.01 22,000.08 

7.8.6 Codo 6" x 90% PVC 48.001 Ud 930.09 44,644,32 

7.8.7 Tee 6" x 6" PVC 24.001 Ud 1,164.47 27,947.28 

7.8.8 Tee 6" x 3" PVC 240.001 Ud 962.38 230,971.20 

7.8.9 Tee 3"x3" PVC 240.001 Ud 241.41 57,938.40 

7.8.10  [Niple 6" x 12" acero SCH-40 s/costura con recubrimiento 24.001 Ud 2 403.82 57.691.68 

anticorrosivo ! : 

7.811 — |Junta mecánica tipo Dresser M6" 150 PSI 8.00/ Ud 1,814,35 14,514.80 

7.8.12 [Brida M8" 1.00| Ud 3,107.22 3,107.22 

78.13  |Abrazadera HG M6" para Tubería de M6" 152.001 Ud 397.58 60,432.16 

7.814 — [Anclajes para Tubería de 4" HS 128.001 Ld 478.43 61,239.04 

7.8.15 — |Anclaje colgante para Tubería de (48" acero cada 4 Ir (Según 8.001 Ld 4457.54 35,660.32 

detalle de plano) ! > 

7.8.16  |Mano de obra instalación 1.001 PA 373,724.09 373,724.09 

8 INSTALACIONES EN REGISTROS: 

8.1 Tapa 1.00 mx 1.00 m Aluminio 2.00| Ld 18,381.62 36,763.24 

8.2 Tubería 12" Acero SCH-30 sin costura 8.75| M 11,024.46 96,464.03 

8.3 Movimiento de tierra »/Tubería 1.001 PA 1,695.12 1,695.12 

9 PASARELA PLANTA 

9.1 Barandas en materia' hierro galvanizado, 41%" en todas las 

tuberías, tanto verticales como horizontales altura 1.00 m (2 

tuberías horizontales separadas a 0.50 m centro a centro) 126,04] M 9,137.63 1,151,706.89 

tuberías verticales separadas a 1.0 m fijadas con placas acero 

esp. %" 11 cm x 11 cm con 4 pernos 8%" 

9.2 Tapa metálica material aluminio (0.70x0.70) m 3.001 3d 13,275.61 39,826.83 

9.3 Rejilla de Hierro Galcanizado (1.00 x 1.00) m 2.001 3d 33,895.82 67,791.64 

10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y 

PEDESTALES PARA VÁLVULAS CON TUBOS DE 1%” 

ACERO INOXIDABLE (15 PIES ) 

10.1 De 16" Desagúe Sedimentador 107,199.55 857,596.40 

10.2 De 8" Entrada Filtro 62,854.43 502,835.44 

10.3 De 8" Desagúe Filtros 62,854.43 502,835.44 

10.4 De 16" Desagúe Retrolavado 107,199.55 857,596.40 

11 TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA 

11,1 Pintura acrílica calidad superior 179,31 43,930.95             e Sos Y 
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11.3 Letrero y logo de INAP. 

m-2-2 [CASA DE QUÍMICOS 
1 REPLANTEO 40.001 M 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 Excavación material a mano 24.611 MSN 

2.2 Relleno de reposión compactado a mano 10.001 MS 

2.3 Bote de material con camión, distancia de 12 km (inc uye 47.531 ME 

carguío esparcimiento en botadero) 

3 HORMIGÓN ARMADO fc 210 kg/cm? EN: 

3.1 Zapata de Muro 0.68 3q/m* 7.79| N* 

3.2 Zapata de Escalera-1 10 qq/m? 0.22| N* 

3.3 Zapata de Columna Z2- e= 0.40 m, (1.60 X 1.60) m, - 1,81 1,02] M* 

qalm* 
3.4 Zapata de Columna Z1 - e= 0.35 (1.10 X 1.10) m, - 2.36 qq/m? 4.66| N* 

3.5 Columna C1-C2 (0.35 x 0.35) m - 4,15 qq/m* 11.73| N” 

3.7 Viga BNP (0.20 x 0.20) m - 3.12 qq/m* 1.98| N? 

3.8 Viga V1 (0,25 x 0.35) m - 5.10 qg/m* 4.82] N 

3.9 Viga V2 (0.25 x 0.25) m -4.81 qq/m? 0.52) MM” 

3.10 |Viga de Amarre (0.20 x 0.40) -2.85 qg/m* 6.22] NM 

3.11 Viga VT1 (0.25 x 0.28) m -4.57 gq/m* 0.28] NM” 

3.12 — |Dintel (0.20 x 0.25) m -4.26 aq/m' 0.90| M2 

3.13 — |Losa de Fondo en Tina e=0.20 m - 1.56 qq/m* 3.45] M 

3.14 — [Pasarela Tina e=0.20 m - 1.56 qq/m' 6.92| M? 

3.15 [Muros de 0.20 m - 3.63 qg/m? 5.72| M* 

3.16 Losa de Entrepiso e=0.15 m - 1.37 qq/m' 15.82| NM” 

3.17 — |Losade Techo e=0.*2 m - 1.37 qq/m' 14.90| M* 

3.18 Losa de Techo Escalera e=0.12 m - 1.71 qq/m* 2.55| MN? 

3.19 Losa de Piso e=0.10 m - con Malla electrosoldada 10.34] NM? 

3.20 Rampa de Escalera ( ncluye descanso) 0.15 m - 4.78 qq/m' 1.86] NM? 

3.21 Escalones H.S. 0.90| M4 

4 MUROS BLOQUES 

4.1 Block 8" BNP, 43/8"090.60m 18.33| NM? 

42 Block 6" BNP, 43/8"(20.60m 3.701 NM? 

4.1 Block 8" SNP, 63/8"(20.60m 305.01] NM? 

42 Block 6" SNP, 93/8"090.60m 34.56| NM? 

5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

5.1 Pañete exterior 318,22] N? 

5:2 Pañete interior 571.19] N? 

5.3 Pañete en techo 206.28/ NM? 

5,4 Fino techo 111.79 M? 

5,5 Cantos 511.601 M 

5.6 Fino de fondo en tina 12.001 NM? 

5.7 Pañete interior pulidc en tina 32.00|  M? 

5.8 Fino en losa alrededor de la tina 12.001 M” 

5.9 Revestido fibra de vidrio tina 32.00| M? 

5.10 Piso de Granito 189.48] M? 

5.11 Cerámica en baños 8,46| MP 

5.12 Zócalos 105.41] ML 

5.13 Pintura Acrilica calidad superior (incluye Base fresh cement) 32.00 M2 

5.14 Antepecho 45.56| M 

5.15 Sabaleta 45.56 M 

6 PUERTAS Y VENTANAS 

6.1 Puerta en Polimetal (incluye llavín e instalación) 

6.2 Puerta Doble de 1.68m x 2.10m, en tola de 1/4"( incuye 

instalación) 
6.3 Ventana Salomónicas de aluminio con palanca 

P GABINETES Y MESETAS   

   

275.26 

339.02 

401.80 

319.89 

9,382.33 

10,143.06 

12,682.51 

14,649.69 

26,757.61 

25,314.64 

27,902.12 

28,338.35 

19,740.00 

26,964.78 

27,692.23 

12,345.22 

12,345.22 

24,604.13 

13,592.82 

14,207.59 

15,387.22 

7,680.82 

25,666.31 

8,225.88 

1,795.96 

1,220.64 

1,872.59 

1,239.92 

388.01 
311.38 
388.01 
469.59 
96.10 

469.59 
311.38 
469.59 
919.52 

1,994.93 
2,212.87 
299.61 

305.92 

1,774.78 

118.78 

8,350.05 

7,211.87 

288.47   
  

   30,411.85 

A 

11,010.40 

8,343.28 
4,018.00 

5,607.67 

73,088.35 

2,231.47 

12,936.16 

68,267.56 

313,866.77 
50,122.99 

134,488.22 
14,735.94 

122,782.80 
7,550.14 

24,923.01 
42,591.01 
85,428.92 

140,735.62 
215,038.41 
211,693.09 
39,237.41 
79,419.68 
47,739.34 
7,403.29 

32,919.95 

4,516.37 

571,158.68 

42,851.64 

123,472.54 

177,857.14 

80,038.70 

52,495.47 

49,164.76 

5,635.08 

9,964.16 

5,635.08 

29,424.64 

377,999.34 

18,720.88 

31,581.89 

9,789.44 

80,858.98 
5,411.62 

50,100.30 

7,211.87 

35,539.50 

        

 



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUN CIPIC MICHES (PLANTA POTABILIZADORA- 

  

    

  

  

  

  

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zona: VI 

PARTIDA | DESCRIPCIÓN 7] CANTIDAD |! 
7.1 Gabinete de Piso en pino (con gavetas, corredera telescópica | 18.40 

incluye: bisagra, insta ado y pintado) 

7.2 Gabinete de Pared (incluye: bisagra, instalado y pintedo) 15.12| P 

Ta Meseta de marmolite 36.22| P* 

8 Baranda en escalera interior (según detalle) 12801 M 

9 Tarima de madera para sacos de sulfato (1.50x1.85)m 4.00| Ud 

10 Suministro e instalación Bombas Dosificadoras de Surfato tipo 2.001 Ud 

Diafragma, con rango de aplicación 200-500 LT/H, carcasa en 

fibra reforzada con Pelipropileno, cuerpo Bomba en PYDF 
diafragma en PTFE, potencia motor 1 HP, juntas de FPM/FKM 

11 Suministro e Instalacion de Agitadores mecánicos 1.5 HP, 2.001 Ud 

monofásico 115-240 Y 1,750 RPM con moto reductora 600 

RPM, frecuencia 60 -Z, vástago de 3/4" y aspas con 4 aletas 

acero inoxidable |=6' 

12 Perfil acero 2" x 6" x 3/8" (incluye colocación) 6.41 M 

13 Suministro e instalación de placas y tomillos para sujetar perfl 1.001 PA 

metálico 

14 Tubería y piezas para conducción solución de sulfato de 1.001 PA 

aluminio g1 1/2" SCH-40 

15 Desagile en PVC para Tina de Sulfato 1.00| PA 

16 ESTRUCTURA METÁLICA ELEVADOR DEL SULFATO DE 1 

TONELADA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN — SEGUN 

DETALLE): 

16.1 Tola de 4" x 8" x 3/16" 1.001 Ud 

16.2 Cortes de tola 36.001 Ud 

16.3 Tubo de 2" H.G espesor grueso 6.00| Ud 

16.4 Tubo de 2 1/2" H.G. espesor grueso 1.00| Ud 

16.5 Barra cuadradas 3/4" x 3/4" 6.001 Ud 

16.6 Barra cuadradas 1/2" x 1/2" 3.001 Ud 

16.7 Angulares 2" x 2" x 1/4" 8.00| Ld 

16.8 Angulares 1 1/2" x 1 1/2" x 1/4" 7.00| Ld 

16.9 Planchas de malla desplegable 3/4" 5.001 Ld 

16.10 Cable de Acero capacidad 18,960 lbs 1.001 PA 

16.11 Grapas p/ cable de 1/2” 16.00| Ld 

16.12 Grillete de 2 Ton. 1.00| Ud 

16.13 Guardacabo p/ cable de 1/2" 8.001 Ud 

16.14 Planchuelas de 3" x 3/8" x 20' 2.00| Ud 

16.15 Perfil " 1", con ojal de sujeción 5.001 Pie 

16,16 Spring industrial de 4" p/ soporte 4.001 Ud 

16.17 Diferencial capacidad 1 Tonelada 1.00| Ud 

16.18 Mano obra Estructura Metálica y soldadura 1.00| Ud 

17 INSTALACIONES SANITARIAS 

17.1 Lavamanos completo 1.00| Ud 

17.2 Inodoro blanco (con tapa) 1.00| Ud 

18 Desagúe de piso 1.00| Ud 

17.4 Fregadero doble ace"o inoxidable 1.00| Ud 

15 Desagúe de techo en tubería (43" PVC SDR-26 2.0001 Ud 

17.6 Cámara de inspección 3.001 Ud 

17.7 Trampa de grasa 1.00| Ud 

17.8 Tubería y piezas 1.001 PA 

17.9 Mano de obra plomero 1.001 PA 

18 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

18.1 Salidas luces cenitales en PVC 16.001 Ud 

18,2 Salida toma corriente doble 120V, PVC 16.001 Ud 

18.3 Salida interruptor sencillo 9.00| Ud 

19 EQUIPOS DE LABORATORIO 

19.1 Turbidimetro portable 2100q rant 0.1000NTY 

19.2 Equipo de prueba de jarras 

19.3 Balanza de semiprecisión de 2610 grs 

19.4 Comparador de cloro libre y combinado 

19.5 Termómetro de vidrio de 20 (0) 120* C 

19.6 Jarra plástica de 2 litros           

   (RDS) 
5,149.53 

5,170,60 

989.25 
9,137.63 

40,855.00 

*71,623.64 

504,652.56 

5,118.57 

5,408.91 

6,197.70 

1,126.86 

11,915.59 
121.70 

2,949.17 
4,787.03 
1,190.63 
521.06 

2,948.03 
2,244.79 
1,685.15 

15,990.00 
157.57 

2,261.81 
18.87 

3,860.37 
25,585.03 
5,318.76 
8,338.96 

92,859.64 

14,227.12 
9,927.94 
2,198.79 

18,754.52 
355.67 

5,370.19 
10,318.00 
15,685.83 
11,358.70 

1,458.73 

2,058.48 

1,566.24 

150,727.20 
459,124.12 
45,232.82 

7,466.18 
990.24 

1,520.07 

  

  

718,179.47 

35,830.64 

116,961.66 

163,420,00 

343,247.28 

1,209,305.12 

32,810.03 

5,408.91 

6,197.70 

1,126.86 

11,915.59 
4,381.20 

17,695.02 
4,787.03 
7,143.78 
1,563.18 

23,584.24 
15,713.53 
8,425.75 

15,990.00 
2,521.12 
2,261.81 

150.96 
7,720.74 

127,925.15 
21,275.04 
8,338.96 

92,859.64 

14,227.12 
9,927.94 
2,198.79 

18,754.52 
711.34 

16,110.57 
10,318.00 
15,685.83 

11,358.70 

23,339.68 

32,935.68 

14,096.16 

150,727.20 

459,124.12 

45,232.82 

14,932.36 

1,980.48 

18,240.84   CA



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES (PLANTA PO”ABILIZADORA- 

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zona: VI 

  

    

  

  

  
  

    

PARTIDA |. — DESCRIPCIÓN 
19.7 Matraz aforado de 100 m vidrio 

19.8 Manómetro manual 

19.9 Colorimetro de cloro d gital 

19.10 Computadora Dell XPS 8930 WMOPRO, INTEL 17-8790 
(3.2GHZ/12MB_- CACHÉ/6 CORE) 64GB DDR4-2666GHZ 

wireless-N, DVD+/-RW, 2TB SATA 7200 RPM+256GB SSD 
PCE M.2, USB Keyboarb £ Mouse NVI, DIA GTX-060 6GB 

Graphics, Windows 10 PRO (incluye Monitor y UPS) 

20 ESCALERA DE ASCESO A TINA 

20.1 Rampa -4.06 QQ/M3 0.231 M* 

20.2 Escalones en H.S. (ine. frotado) 0.10 M* 

20.3 Barandas H.G. 8,901 M 

21 UTENSILIOS PARA LIMPIEZA 

21.1 Pala de construcción 2.001 Ud 

21.2 Cepillo de alambre 4.00| Ud 

21.3 Espátula de acero 4.00| Ud 

21.4 Coladores con palos 3.00m 2.001 Ud 

21.5 Machetes 2.00| Ud 

21.6 Azadas 2.001 Ud 

21.7 Manguera de alta presión 11/2" 1.00| Ud 

21.8 Cubos para limpieza 2.00| Ud 

21,9 Suaper 2.001 Ud 

21.10 Detergente 1.00| PA 

21:11 Escobillones 2.00| Ud 

21.12 Rastrillos de hojas (hojalata) 2.001 Ud 

21:19 Rastrillos de HF (con dientes) 2.001 Ud 

22 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE 1.001 PA 

23 DRENAJE SANITARIO 1.001 PA 

24 LOGO Y LETRERO INAPA 1.00| Uca 

SuB-TOTAL I11-2-2 

111-2-3 CASETA DE CLORACION 

1 PRELIMINARES 

1.1 Replanteo 1.00| Ud 

2 MOVIMIENTO DE TIERRRA 

21 Excavación en material no clasificado a mano 28.95| MP 

22 Relleno compactado a mano con material producto de 5.301 MP” 

excavación 

2.3 Bote de material con camión (distancia de 12 km) inc:uye 28.381 M2 

carguío y esparcimiento en botadero 

3 HORMIGÓN ARMADO F"c=210 KG/CM? EN: 

3.1 Zapata de Muro (0.60 m x 0.30 m) - 0.53 qq/m* 6.41| M* 

3.2 Zapata de Columnas ¿1.20 x 1.20) m- 1.99 qq/m* 5.04] M* 

3:3 Columna C1 (0.35 x 0.35) m (10 ud) - 4.28 qq/m* 5.33| NM” 

3.4 Viga de Amarre B.N.F. (0,20 m x 0.20 m) - 4.68 qq/m” 1.42| MN 

3.5 Viga V1 (0.25 m x 0.49 m) - 2.57 qq/m* 1.38] MN” 

3.6 Viga V2 (0.20 m x 0.49 m) - 2.20 qq/m* 1.93| M*? 

3 Dintel (0.20 m x 0.25 m) -3.79 qq/m* 0.56 M* 

3.8 Losa de Fondo e= 0.10 m c/Malla Electrosoldada 6.96] MP 

D2.3xD2.3x20x20 

3.9 Losa de Techo e= 0.15 m - 1.21 qq/m* 19.551 MP? 

4 MUROS DE BLOQUES 

4.1 Muro de bloques 6" B.N.P 10.78] M” 

4.2 Muro de bloques 6" S.N.P 79.94] MP 

5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

ES! Fraguache 

5.2 Pañete interior 

5.3 Pañete exterior 

5.4 Pañete en techo (Incluye vuelo) 

55 Fino de techo 

5.6 Cantos 

Sal Sabaleta en techo 

5.8 Antepecho         

    

  

1,307.22 
7,635.08 

57,567.71 

144,237.49 

25,666.31 

8,225.88 

9,137.63 

526.57 

178.49 

118.99 

5,589.20 

290.05 

1,712.82 

1,982.27 

401.91 

228.08 

1,106.33 

440.29 

428.39 

543.41 

8,113.36 

9,578.27 

16,226.72 

54,089.06 

339.02 

401.80 

319.89 

8,104.36 

13,326.31 

27,208.64 

30,727.00 

18,673.63 

18,178.73 

26,061.58 

7,680.82 

13,037.72 

1,220.64 

1,239.92 

71.25 

311.38 

388.01 

388.01 

469.59 

96.10 

118.78 

1,774.78 

“VALOR (RDS) 

  

2,614.44 
7,635.08 

57,567.71 

144,237.49 

5,903.25 

822.59 

81,324.91 

1,053.14 

713.96 

475.96 

11,178.40 

580.10 

3,425.64 

1,982.27 

803.82 

456.16 

1,106.33 

880.58 

856.78 

1,086.82 

8,113.36 

9,578.27 

16,226.72 

7,205,625.25 

54,089.06 

9,814.63 

2,129.54 

9,078.48 

51,948.95 
67,164.60 

145,022.05 
43,632.34 
25,769.61 
35,084.95 
14,594.48 

53,458.51 

254,887.43 

13,158.50 
99,119.20 

11,390.74 

60,694.19 

11,135.89 

29,803.05 

34,322.33 

25,788.44 

4,329.53 

    

  68,417.77



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES (PLANTA POTABILIZADORA- 

  

      

  

  

  

  
  

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zora: VI 

'ARTIDA DESCRIPCIÓN — NTIDAD [UD DS IALOR (RD$) 
5.9 Pintura ca calidad superior (Incluye es cement) 300.43| NM* 305.92 91,907, 55 

6 ACERA PERIMETRAL 0.80 M (Fc=210 kg/cm? y refuerzo de 30.64] N* 973.14 29,817.01 

fibra de polipropilenc) 

7 DESAGÚE DE TECHO M3" PVC 1.001 uz 355.67 355.67 

8 VENTANAS DE CELCSIAS DE ALUMINIO CON PALANCA 120.14) F 468.77 56,318.03 

9 INSTALACIÓN DE VIGA RIEL EN TECHO 

9.1 Viga W 12 x 26 H.N. L=40' 1,040.00] Libra 57.09 59,373.60 

9.2 Angular 8” x 6” x 1/2" H.N, 15.62| Libra 19,042.40 297,442.29 

9.3 Pernos expansivo 1/2" x 4” (incluye tuerca y arandela) 4.00| Uc 38,17 152.68 

9,4 Tornillo (A325 ) 3/4" x 2" (incluye tuerca) 4.0001 Uc 73.83 295.32 

9.5 Troley mecánico p/diferencial de 3 Ton 1.00| Uc 6,716.06 6,716.06 

9.6 Mano de obra 1.00|  Uc 131,032.90 131,032.90 

10 INSTALCIÓN ELÉCTRICA 

10.1 Salida de Cenitales 15.00| Uc 1,458.73 21,880.95 

10.2 Salida de Interruptor Coble 2.001 Le 2,034.77 4,069.54 

10.3 Salida de Interruptor Sencillo 1.001 Le 1,566,24 1,566.24 

10.4 Salida Tomacorriente 120 V doble 4.001 Lc 2,058.48 8,233.92 

11 SISTEMA DE CLORACIÓN 

11.1 Dosificador de Cloro,plicación por solución con rango de 0-390 2.00| La 

Lbs/día (incluye cabezal, regulador de flujo, inyector difusor y 333,667.17 667,334.34 

adaptador) 

11,2 Manguera flexible polietileno de 3/8" 8.001 La 2,478.23 19,825.84 

13 Cilindro de Cloro 2,009 Libras (lleno) 6.001 Ld 223,705.55 2,542,233.30 

11.4 Filtro de Cloro 1.001 Ud 37,862.34 37,862.34 

11.5 Manómetro en Glicerina 1.00| Ud 919.51 919.51 

11.6 Válvula de Globo PVC Y1 1/2" 15.001 Ud 3,155.20 47,328.00 

11.7 Soporte Manifold, en GRP. 3.00/ Ud 27,044.53 81,133.59 

11.8 e conducción cloro gas, (Tubería de 91 1/2" PVC SCH- 1.00| Ud 81,133.58 81,133.58 

11.9 Bomba Dosificadora 2 H.P tipo Booster 3.001 Ud 91,951.39 275,854.17 

11.10 Diferencial manual de 3.00 Ton (10 pies alzada) 1.00| Ud 16,621.12 16,621.12 

11.11 Balanza electrónica para pesaje de cilindros 1.001 Ud 315,724.32 315,724.32 

11.12 Rodillos de gomas para apoyo de cilindros 6.001 Ud 20,768.04 124,608.24 

11.13 Mano de obra 1.00/ Ud 690,176.37 690,176.37 

12 DUCHA 

12.1 rl para ducha de emergencia (Incluye movimiento de 1.00| Ud 4,638.65 4,638.65 

122 Desagúe de piso 1.001 Ud 2,198.79 2,198.79 

123 Ducha de emergencia y lavaojos (Suministro e instalación) 1.001 Ud 8,790.23 8,790.23 

12.4 Tuberías y piezas 1.001 Ud 5,634.28 5,634.28 

SUB-TOTAL I11-2-3 0.00 6,756,012.70 

I1I-2-4 [CUARTO DE CONTROL 

1 REPLANTEO 1.001 PA 54,089.06 54,089.06 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1 Excavación material no clasificado a mano 8.95| MIN 339.02 3,034.23 

22 Relleno compactado a mano con material producto ae 4.33| MC 401.80 1,739.79 

excavación 

20 Bote de material con camión a una distancia de 12 km, incluye s.00| ME 319.89 1,919.34 

carguio y esparcimiento en botadero 

3 HORMIGON ARMADO EN F'c= 210 KG/CM?: 

34 Zapata de muro - 0.79 aqim* 
9,034.29 16,081.04 

3.2 Zapata de Columnas Z1- 2.33 aq/m? 14,542.39 19,195.95 

3.3 Columna 0.30 x 0.30 m - 4.16 qq/m* 28,838.48 35,182.95 

3,4 Viga B.N.P 0.20 x 0.20 m- 2.95 qg/m* 24,724.83 12,609.66 

3.5 Viga V1 0.40 x 0.25 m- 4.32 qq/m? 24,745.20 24,250.30 

3.6 Dintel 0.20 x 0.20 m- 5.00 qg/m? 31,837.23 5,093.96 

3.7 Losa de techo e=0.12 m- 1.24 qq/m* 13,756.57 29,989.32 

3.8 Piso c/malla electrosaldada (Incluye pulido) 7,879.15 8,430.69 

4 MURO DE BLOQUES: 

4.1 De 8" B.N.P W143/8 (QU 0.60 m 1,795.96 9,087.56 

42 De 8" S.N.P 93/8" (€: 0.60 m 1,872.59 47,058.19 

4.3 Calado tipo Ventana 
1,598.47 8,312.04             

  

 



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES (PLANTA PCTABILIZADORA- 

  

  

  

              

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zona: VI 

PARTIDA]... DESCRIPCIÓN AD | VALOR(RD$) 
4.4 Antepecho 15.14 M 1,774.78 26,870.17 

5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

5.1 Fraguache 33.71 M” 71,25 2,401.84 

5.2 Pañete interior (incluye techo) 40.64| MP? 311.38 12,654.48 

5.3 Pañete exterior 34.11| NP 388.01 13,235.02 

5.4 Fino losa de techo 18.201 NP 469.59 8,546.54 

5.5 Pintura acrilica calidad superior (incluye base fresh cemnent) 74.75| NP 305.92 22,867.52 

5.6 Cantos y Mochetas 83.05| M 96.-0 7,981.11 

Di Sabaleta 15.14 M 118.78 1,798.33 

5.9 Desagúe de techo W3" 1.00| Ud 355.67 355.67 

6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 

6.1 Puerta metálica (2.10 X 1.50) M 1.00| Ud 45,791.08 45,791.08 

6.2 Ventana Salomónica de aluminio con palanca 22.60| P? 468.77 10,594.20 

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
7.2 Salidas Cenitales 6.001 Ud 1,458.73 8,752.38 

3 Salida Interruptore Triple 1.001 Ud 2,390.76 2,390.76 

7.4 Salida Tomacorrientes, 120 Y doble 4.001 Ud 2,058.48 8,233.92 

SUB-TOTAL |I1-2-4 0.00 448,547.10 

111-2-5 CASA DE OPERADOR (3 HABITACIONES) 

1 PRELIMINARES 

4.1 Replanteo 1.001 PA. 54,089.06 54,089.06 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 Excavación de material no clasificado a mano 42.61| MN 339.02 14,445.64 

2.2 all a mano con material producto de 32.39| MC 401.80 13,014.30 

23 Bote de material con camión a una distancia aproximada de “2 12.071 ME 319.89 3,925.05 

km (Incluye carguío y esparcimiento en botadero) 

3 HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM? EN: 

3:1 Zapata de muros (0.45 m x 0.30 m) - 0.50 qq/m* 8.52| MP 7,997.05 68,134.87 

32 Dintel (0.15 m x 0.20 n) - 5.20 qq/m* 0.70] MP 35,160.44 24,612.31 

3.3 Dado de apoyo (0.15 m x 0.30 m x 0.40 m) - 2.67 qq/m* 2.00 ud 23,668.98 47,337.96 

3.4 Losa de techo 0.10 mr - 1.71 qq/m* 8.83| 1” 16,022.50 141,478.68 

4 MUROS DE BLOQUES 

4.1 Bloques de 6" B.N.P. 75.76| HP 1,220.54 92,475.69 

4,2 Bloques de 6" S.N.P. 139.58] MP 1,239,392 173,068.03 

4,3 Bloques de 4" S.N.P. 4,291 hP 1,155.98 4,959.15 

5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 
5,1 Fraguache 88,34| 4 71.25 6,294.23 

5,2 Pañete interior y exterior 376.09| “vP 388.01 145,926.68 

5.3 Cantos 205.20 M 96.10 19,719.72 

5.4 Piso de mosaicos corriente 67.77| Y? 2,681.64 181,734.74 

5.5 Fino de techo 88.34] MP 469.59 41,483.58 

5.6 Zócalos 54,95] M 299.61 16,463.57 

5.7 Acera perimetral de 1.00 m (Pc=210 kg/cm” y refuerzo de fibra 38.101 .“P 073.14 37 076.63 

de polipropileno) : 

5.8 Pintura acrílica calidad superior (incluye base fresh cement) 376.09| MP” 305.92 115,053.45 

5.9 Antepecho 38,501 M 1,774.78 68,329.03 

5.10 Sabaleta 40.00 M 118.78 4,751.20 

6 PORTAJE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

6.1 Puerta de Polimetal de 1.00 m x 2.10 m (Incluye llavin) 1.001  Jd 8,350.05 8,350.05 

6.2 Puerta de Polimetal de 0.90 m x 2.10 m (Incluye llavín) 2.00| Jd 8,350.05 16,700.10 

6.3 Puerta de Polimetal de 0.85 m x 2.10 m (Incluye llavin) 3.001 Jd 8,350.05 25,050.15 

T VENTANA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 

Pa a de Celosia de Aluminio con palanca de 2,40x1.20 m (1 30.98| P* 46877 14,522.49 

u 

7.2 úl de Celosia de Aluminio con palanca de 1.20x1.20 m (3 ¡A y 468 77 21,788.43 

1.3 E de Celosia de Aluminio con palanca de 1.0€ x1.20 A E 468 77 13,528.70 

u 

7.4 pea de Celosia de Aluminio con palanca de 0.8€ x1 20m41 : 468 77 4,842.39 

u 4 

75 Ventana de Celosia de Aluminio con palanca de 0.60x0.69 m1 468 77 1,846.95 

ud) 1% 
ALA 

Nos 
E, 

E STor Est 
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Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zena: VI 

  

  

     

    

  
    

  

  

  

  

A DESCRIPCIÓN 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Salidas cenitales 10.00| Ld 

Salidas tomacorriente doble 120v 19.001 Ld 

Salidas interruptor sencillo 5.00| Ld 

Salidas interruptor doble 2.001/ La 

j Salidas panel de distribucción de 6/12 espacios c/breakers 1.00| Ld 

9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIA 

9.1 Pileta bañera 1.00/ Ud 

9.2 Inodoro completo 1.001 Ud 

9.3 Lavamanos completo 1.00/ Ud 

9.4 Barra para cortina 1.00| Ud 

9.5 Ducha 1.00/ Ud 

9.6 Desagúe de piso 1.00|  Lid 

9.7 Desagúe de techo de 13 1.00| Ud 

9.8 Columna de Ventilación de 13" 1.00/ Ud 

9.9 Fregadero doble 1.00| Ud 

9.10 Cámara de inspección 3.001 Ud 

9.11 Trampa de grasa 1.00/ Ud 

9.12 Tuberías y piezas agua potable 1.001 PA. 

9.13 Tuberías y piezas agua residual 1.00| P.A. 

9.14 Tinaco de 250 Gl 1.00| Ud 

9.15 Mano de obra plomera (Incluye movimiento de tierra) 1.00| Ud 

10 COCINA 

10.1 Tope de Marmolite 21.25] P* 

10.2 Gabinete de pared 1296| Pe 

10,3 Gabinete de piso 12.96| Pe 

11 Logo y letrero de INAPA 1.00/ Ud 

SUB-TOTAL 1Il-2-5 

111-2-6 CASETA DE BOMBAS Y SOPLADORES 

1 REPLANTEO 30.501 M 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 Excavación material a mano no clasificado 14.97| MPN 

22 Relleno compactado a mano 10.84] MPC 

23 Bote de material c/camión a una distancia aproximaca de 12 

km, incluye el carguío y el esparcimiento del material en el 4.96| MPE 

botadero 

3 HORMIGÓN ARMADO EN 210 KG/CM?: 

3,1 Zapata Muro 0.86 qc/m' 2.012/ “vP 

3.2 Zapata de Columna C1- 2.33 qq/m? 2.59] “wr 

3.3 Viga Amarre BNP (0.20 x 0.20) m - 2.84 ag/m* 0,78| “wP 

3.4 Columna (0.30 x 0.30) m- 4.11 qq/m* 2.03] "“P 

3.5 Viga Amarre SNP (0.30 x 0.30) m- 3.78 aqim? 2.08| MP 

3.6 Losa de Techo e=0.15 m - 1.56 qq/m* 5.53] “WP 

3.7 Base H.S. P/Sopladcres e = 0.15 m, (2.00 x 0.70) m 0.21 M* 

4 PISO CON MALLA ELECTROSALDADA (INCLUYE PULIDO) 25.41| MP? 

5 MURO DE BLOQUES 

5.1 Block 8" BNP, WM3/8"(90.60m 7.80| M* 

5.2 Block 8" SNP, WM3/8"(090.60m 53.151 MP” 

6 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

6.1 Fraguache 46.86] MP” 

62 Pañete exterior 69.11| M* 

6.3 Pañete interior 

6.4 Pañete en techo (inc. vuelo ) 

6.5 Fino losa de techo 

6.6 Antepecho 

6.7 Cantos 

6.8 Sabaleta en techo 

6.9 Pintura acrílica calidad superior (incluye base fresh cem 

T INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

74 Puerta doble de tola (2.10 x 2.00)m     
      

    

'P.U-(RDS 

1,458.73 

2,058.48 

1,566.24 

2,034.77 

8,521.09 

17,603.24 
9,927.94 

14,227.12 
793.31 

21,261.95 
2,198.79 

355.67 
522.35 

18,754.52 
5,370.16 
10,318.00 
16,226.72 
13,522.27 
15,451.44 
7,572.47 

989.25 

5,170.60 

5,149.53 

16,226.72 

0.00 

275.26 

339.02 

401.80 

319.89 

9,284.66 

14,542.39 

23,649.30 

28,665.01 

23,222.26 

14,252.02 

7,105.65 

7,879.15 

1,795.95 

1,872.59 

71:25 

388.01 

311.38 

388.01 

469.59 

1,774.78 

96.10 

118.78 

305.92 

7,211.87 

  

  
  

ALOR (RDS)   

14,587.30 

39,111.12 

7,831.20 

4,069.54 

8,521.09 

17,603.24 

9,927.94 

14,227.12 

793.31 

21,261.95 

2,198.79 

355.67 

522.35 

18,754.52 

16,110.57 

10,318.00 

16,226.72 

13,522,27 

15,451.44 

7,572.47 

21,021.56 
67,010.98 
66,737.91 
16,226.72 

1,790,966.61 

8,395.43 

5,075.13 

4,355.51 

1,586.65 

19,683.48 

37,664.79 

18,446.45 

58,189.97 

48,302.30 

78,813.67 

1,492.19 

200,209.20 

14,008.49 

99,528.16 

3,338.78 

26,815.37 

17,094.76 

12,618.09 

17,309.09 

43,304.63 

7,985.91 

2,898.23 

47,885.66 

7,211.87  



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES (PLANTA POTABILIZADORA- 

  

    

  

  

  

    
    

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zona: VI 

O DESCRIPCIÓN 

: Ventana Salomónicas Je aluminio 

7.3 Desagúe de techo en 3" PVC 

8 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS (SUMINISTRO Y 

COLOCACIÓN) 

8.1 Tubería M8" Acero SC+-40 C/protección anticorrosiva 52.65| M 

8.2 Tubería M3" PVC SCH-40 (para bomba de servicio, llenado de 24.00| M 

tina y sistema de limpieza) 

8.5 Codo 8" x 90* Acero £CH-40 7.00| Ud 

8.5 Codo 8" x 45% Acero £CH-40 6.00| Ud 

8.6 Niple 8" x 12" acero SCH-40 s/costura con recubrimiento 4.001 Ud 

anticorrosivo 

8.7 Válvula de Compuerta de 48" 150 PSI, completa 4.001 Ud 

8.8 Piezas en PVC (Incluya Vávula de Paso 43" , Codo 3"x909, 1.001 PA 

Tee 3"x3") 

8.9 Movimiento de tierra p'tuberías 1.001 PA 

8.10 Mano de Obra Plomería (Piezas y tuberías) 1.001 PA 

9 ELÉCTRICA 

9.1 Salidas luces cenitales en PVC 4.001 Ud 

9.2 Salida interruptores sencillo 1.00/ Ud 

9.3 Salida toma corriente doble 120V PVC 2.001 Ud 

10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS: 

10.1 Sopladores de Aire de 10 HP 2.00| Ud 

10.2 Junta anti-vibración platillada 2.001 Ud 

10.3 Manómetro de glicerina de 0-20 PSI 2.00| Ud 

10.4 Bomba de llenado de tina y Sistema de limpieza 3 HP 2.001 Ud 

10.5 Bomba de Servicio 2 HP 2.00| Ud 

10.7 Tanque Hidroneumático en fibra, presurizado, capacidad 75 1.00| Ud 

galón 

10.8 Manguera de (M5/8" x 100" 1.00| Ud 

491 LOGO Y LETRERO DE INAPA 1.00| PA 

SUB-TOTAL II1-2-6 

111-2-7 [ÁREA EXTERIOR 

1 MURO DE CONTENCIÓN 
1.1 MOVIMIENTO DE TIERRA 

1.1 Corte c/lequippo 1,494.00] MP 

1,2 Suministro material de mina 5,454,001 MP 

1.3 Relleno compactado a mano con material producto de 4,545.00| MP 

excavación 

1.4 Bote de material c/camión a una distancia aproximada de 12 

km, incluye el carguío y el esparcimiento del material en el 1,792.00| MP 

botadero 

1.2 MUROO TERRAMESH 

Suministro y colocación de System Terramesh geotexzil mactex, 1,672.00| MP” 

geomalla W120, Piedra 

2 PAVIMENTO 

21 Suministro material de mina 427.541 MP 

2.2 Regado Perfilado y Nivelado c/equipo 356.301 M* 

23 Relleno compactado c/equipo en capa de 0.20m. De espesor 356.30| MC 

2.4 Riego de imprimación 0.30 gls./m* con gravilla 1,781.43| MM”? 

2.5 Colocación carpeta Asfáltica 2" 1,781.43] MN” 

26 Transporte de Asfalto. distancia aproximada de 42 kr 3,800.86| M*/km 

3 Embellecimiento con gravilla 1,220.55] M” 

4 Acera perimetral 0.80 m (fc=210 kg/cm? y refuerzo de fibra de 245.67| MP 

polipropileno) 

5 Contén 116.001 M 

6 Encache 0.20 m 341.07| NM? 

E Canaleta encachada en 10cm 

8 Ornamentación :Palma Enana (10 ud), Arbusto con flores! 

Flor de Jamaica (10 ud) 
SUB-TOTAL l1I-2-7 

11-2-8 [ELECTRIFICACIÓN 
1 ILUMINACIÓN PERIFÉRICA (LUCES EXTERIORES, 

1.1 Postes H.A.V, 30", 3C0 DAM 4   
  

    
  

5,339.92 

545.00 

5,691.47 

6,703.76 

3,532.32 

47,900.19 

6,866.00 

21,635.62 

16,226.72 

1,458.73 

1,566.24 

2,058.48 

58,537.35 

3,191.25 

1,130.24 

26,700.16 

17,950.81 

50,129.29 

4,654.00 

16,226.72 

150.73 

564.94 

401.80 

319.89 

6,089.57 

513.81 

51.13 

45.36 

163.49 

724.43 

21.35 

204.00 

973.14 

1,087.83 

1,158.30 

1,274.20 

44,905.19 

21,644.21 

ALOR (RD$) 

  
  

7,448.30 
355.67 

281,146.79 

13,080.00 

39,840.29 

40,222.56 

14,129.28 

191,600.76 

6,866.00 

21,635.62 

16,226.72 

5,834.92 

1,566.24 

4,116.96 

117,074.70 

6,382.50 

2,260.48 

53,400.32 

35,901.62 

50,129.29 

4,654.00 
16,226.72 

4,712,313.55 

225,190.62 

3,081,182.76 

1,826,181.00 

573,242.88 

10,181,761.04 

219,674.33 

18,217.62 

16,161.77 

291,245.99 

1,290,521.33 

81,148.36 

248,992.20 

239,071.30 

126,188.28 

395,061.38 

61,034.18 

44,905.19 

18,919,780.23 

129,865.26  
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PARTIDA |. DESCRIPCIÓN ne 
1.2 ación de lámpara H.P.S tipo conta de 250 vw, 40.0 00 Ld 

220 V. (Estructura AP-103) 

1.3 Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 200.001 M 

8/3 

1.4 Hoyo para postes 6.001 Ld 

1.5 Instalación de postes 6.001 Ld 

2 ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA EN PLANTA 

zi Postes en H.A.V, 40”, 500 DAM 4.001 Ld 

2.2 Postes en H.A.V, 40”, 800 DAM 4.001 Ud 

2.3 Alambre AAAC No. 20 120.00/ PIES 

2,4 Estructura MT-105 3.00/ Ud 

25 Estructura HA-100B 7.001 Ud 

2.6 Estructura PR-101 8.001 Ud 

ar Estructura TR-105 (transformador de 50 KVA) 1.00| Ud 

2.8 Estructura P3B-110 8.001 Ud 

2.9 Estructura MT-101 2.0001 Ud 

2.1 Estructura MT-104 1.00| Ud 

2.11 Estructura MT-106 3.00| Ud 

2.12 Estructura PR-203 1.00| Ud 

213 Estructura AP-103 7.00| Ud 

2.14 Estructura F1-BT 2.00| Ud 

2:15 Instalación de postes 8.00| Ud 

2.16 Hoyo para postes 8,001 Ud 

27 Hoyo para vientos 7.00| Ud 

2.18 Mano de obra eléctrica primaria 1.00| Ud 

2.19 Remoción y reinstalación de estructura TR-105 (UT34875) 1.001 Ud 

(Ttransformador de 37.5 KVA) 

2.20 Remoción y reinstalación de estructura TR-105 (UT34876) 1.00| Ud 

(Ttransformador de 25 KVA) 

221 Remoción y reinstalación de estructura TR-105 (UT34877) 1.00| Ud 

(Ttransformador de 15 KVA) 

2.22 Retirar postes de hormigón 7.001 Ld 

2.23 Retirar estructura MT-101 2.00/ Ld 

2.24 Retirar estructura MT-104 1.001 Ld 

2.25 Retirar estructura MT-105 1.001 Ld 

2.26 Retirar estructura MT-106 3,00| Ud 

2.27 Retirar estructura HA-100B 4.00| ld 

2.28 Retirar estructura PR-203 1.00|  Jd 

2.29 Retirar estructura F1-BT 2.001 Jd 

3 ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA EN PLANTA 

al Alimentador eléctrico desde transformador hasta main breaker 132.001 M 

(mb), (casa de contreles) con 2 conductores THW Nc.4/0 

(fases), 1 conductor THW No.1/0 (neutro) y 1 conductor No. 2a 

7 hilos trenzados en :uberías IMC y PVC de W2" con accesorios 

y movimiento de tierra. 

3.2 Alimentador eléctrico desde main breaker (mb), (casa de 2.001 M 

controles) hasta transfer swich (itm), (casa de controles) con 2 

conductores THW No.4/0 (fases), 1 conductor THW Wo, 1/0 

(neutro) y 1 conducter No.2 a 7 hilos trenzados en tunería PVC 

de 412" con accesorios, 

qe Alimentador eléctricc desde transfer swich (itm), (casa de 2.001 M 

controles) hasta panel board (pb), (casa de controles) con 2 

conductores THW No,4/0 (fases), 1 conductor THW No. 1/0 

(neutro) y 1 conductor No.2 a 7 hilos trenzado en tubería PvC 

de 22" con accesorios. 

3.4 Alimentador eléctricc desde panel board (pb), (casa de 52.001 M 

controles) hasta centro de cargas de 8/16 espacios (om) (casa 

de maquinas) con 2 conductores THW No.2 (fases), 1 

conductor THW No. (neutro) y 1 conductor THW No.6 (tierra) 

en tubería PVC de 211/2" con accesorios. 

3.5 Alimentador eléctrico desde panel board (pb), (casa de , P   controles) hasta cen“ro de carga de 4/8 os (pc), te   
    

  
  

  
  

10,716.99 

315.42 

2,817.14 

3,943.99 

40,729.27 
50,591.55 

39.88 
9,112.42 
6,737.91 
8,754.65 

-03,388.89 
1,690.28 
7,201.72 

14,632.02 
17,051.06 
14,231.79 
10,716.99 
1,738.77 
3,943.99 
2,817.14 
2,817.14 

395,379.74 

7,324.56 

7,324.56 

7,324.56 

5,070.85 

2,253.71 

1,746.63 

1,633.94 

1,915.65 

1,239.54 

1,926.92 

901.48 

3,871.74 

3,871.74 

3,871.74 

1,753.16 

1,170.78   

ALOR(RDS) 
107,169.90 

63,084.00 

16,902.84 

23,663.94 

162,917.08 

202,366.20 

4,785.60 

27,337.26 

47,165.37 

70,037.20 

103,388.89 

13,522.24 

14,403.44 

14,632.02 

51,153.18 

14,231.79 

75,018.93 

3,477.54 

31,551.92 

22,537.12 

19,719,98 

395,379.74 

7,324.56 

7,324.56 

7,324.56 

35,495.95 

4,507.42 

1,746.63 

1,633.94 

5,746.95 

4,958.16 

1,926.92 

1,802.96 

511,069.68 

7,743,48 

7,743.48 

91,164.32 

2,341.56  



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES (PLANTA POTABILIZADORA- 

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zona: VI 

  

PARTIDA 
3.6 

AS DESCRIPCIÓN 
Alimentador eléctrico desde panel board (pb), (casa de 

controles) hasta centro de carga de 4/8 espacios (po), (casa de 

operador) con 2 conductores THW No.8 (fases), 1 corductor 

THW No.10 (neutro) y 1 conductor THW No.10 (tierra) en 

tubería PVC de 41". 

  

CANTIDAD” 
154.00 
   ODE: 

  

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

Alimentador eléctrico desde panel board (pb), (casa de 

controles) hasta centro de carga de 12/24 espacios (pd), (casa 

de cloro) con 2 conductores THW No.4 (fases), 1 concuctor 

THW No.6 (neutro) y “ conductor THW No.6 (tierra) en tubería 

PVC de 911/2". 
Alimentador eléctrico desde panel board (pb) (casa de 

controles) hasta centro de carga de 8/16 espacios (pq;, (casa 

de quimicos) con 2 conductores THW No.4 (fases), 1 conductor 
THW No.8 (neutro) y * conductor THW No.8 (tierra) en tubería 

PVC de 2411/2". 
Alimentador eléctrico desde centro de cargas de 8/16 espacios 

(pm) (casa de maquinas) hasta centro de control de motores 

con 4 arrancadores directo a linea (cm), (casa de maauimas) 

con 2 conductores THW No.2 (fases), 1 conductor THWV No.4 
(neutro) y 1 conductor THW No.6 (tierra) en tuberías EMT y L.T. 

de 911/2". 
Alimentador eléctrico desde centro de cargas de 8/16 espacics 

(pm) (casa de maquinas) hasta arrancador duplex tipo VDF, 

(casa de bombas) cor 2 conductores THW No.2 (fases), 1 

conductor THW No.4 (neutro) y 1 conductor THW No.S (tierra» 

en tuberías EMT y L.T. de 911/2". 
Alimentador eléctrico desde arrancador duplex tipo VDF (casa 

de bombas) hasta sopladores (casa de maquinas) con 3 

conductores THW No 6 (fases) y 1 conductor THW No.8 

(neutro) en tuberías EMT y L.T. de 911/2". 

Alimentador eléctrico desde centro de control de motores con 4 

arrancadores directo a línea (cm) (casa de maquinas) hasta 

electrobombas de servicios (casa de maquinas) con Z 
conductores THW No 8 (fases) y 1 conductor THW No.10 

(neutro) en tuberías EMT y L.T. de W3/4". 
Alimentador eléctrico desde centro de control de motcres con 4 

arrancadores directo a línea (cm) (casa de maquinas) hasta 

electrobombas de llerado de tina y sistema de limpieza (casa 

de maquinas) con 2 conductores THW No.8 (fases) y 1 

conductor THW No.10 (neutro) en tuberías EMT y L.T. de W43/4", 

34.00 

62.00 

10.00 

4.00 

14.00 

10.00 

6.00 N 

  

  
3.15 

3.17 

3.18 

Alimentador eléctrico desde centro de carga de 12/24 espacios 

(pd), (casa de cloro) hasta centro de control de motoras con 3 

arrancadores (ad), (casa de cloro) con 2 conductores THW No.6 

(fases), 1 conductor THW No.8 (neutro) y 1 conductor THW 

No.8 (tierra) en tubería L.T. de M11/2". 

Alimentador eléctrico desde centro de control de motores cor 3 

arrancadores (ad), (casa de cloro) hasta bomba inyeccion de 

cloro (casa de cloro) con 2 conductores THW No.8 (fases) y 1 

conductor THW No.10 (neutro) en tuberías EMT y L.T. de 

3/4". 

Alimentador eléctrico desde centro de carga de 12/24 espacios 

(pd), (casa de cloro) hasta arrancador de diferencial (ac), (casa 

de cloro) con 2 conductores THW No.6 (fases) y 1 conductor 

THW No.8 (neutro) en tubería PVC de 91". 

Alimentador eléctrico desde arrancador de diferencia (ac), 

(casa de cloro) hasta diferencial (casa de cloro) con 2 

conductores THW Nc.6 (fases) y 1 conductor THW No.8 

(neutro) en tubería PWC de M1". 

Alimentador eléctrico desde centro de carga de 8/16 espacios 

(pq) (casa de quimicos) hasta centro de control de motores con 

5 arrancadores directo a línea (cg) (casa de quimicos) con 2 

conductores THW No.4 (fases), 1 conductor THW Nc.8 (neutro)     
10.00 

4.00 

8.00 

12.00 

6.00      
N 

MI   

1,162.09 

1,100.17 

1,753.16 

1,753.16 

642.17 

1,170.78 

1,170.78 

611.82 

1,170.78 

589.67 

589.67 

1,100.17   
  

62,508.60 

39,511.06 

68,210.54 

17,531.60 

7,012.64 

8,998.78 

11,707.80 

7,024.68 

6,118.20 

4,683.12 

4,717.36 

7,076.04 

6,601.02  
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3.20 

3.21 

o Edi AS 

Alimentador eléctrico d motores con 

arrancadores directo a línea (cg) (casa de quimicos) hasta 

agitadores de sulfato (sasa de quimicos) con 2 conductores 

THW No.10 (fases) y “ conductor THW No.12 (neutro; en 

tuberías EMT y L.T. de 43/4". 
Alimentador eléctrico desde centro de control de motores con 5 

arrancadores directo a línea (cg), (casa de quimicos) hasta 

dosificadores de sulfato (casa de quimicos) con 2 conductores 

THW No. 12 (fases) y 1 conductor THW No.12 (neutro en 

tuberías EMT y L.T de W3/4". 

Alimentador eléctrico desde centro de carga de 8/16 espacios 

(pa), (casa de quimices) hasta arrancador directo a línea de 
diferencial (ac), (casa de quimicos) con 2 conductores THW 

No.10 (fases) y 1 conductor THW No.12 (neutro) en tuberías 

EMT y L.T. de Y93/4". 

  

14.00 

6.00 

  

  
3,22 

3.23 

3.24 

3,25 

3.26 

3.27 

3.28 

3.29 

3.30 

3.31 

3.32 

3.33 

3.34   
Alimentador eléctrico desde arrancador directo a línea de 

diferencial (ac), (casa de quimicos) hasta diferencial (casa de 

quimicos) con 2 conductores THW No.10 (fases) y 1 conductor 

THW No.12 en tubería L.T. de W3/4". 

Main breaker 250/2 AMP, 240 volts, enclosure, nema 3R 

Panel boar barra de 250 AMP, con main breaker 250/2 AMP, 

240 volts, 18, inc. 1 breaker 125/2 AMP., 1 breaker 80/2 AMP., 

1 breaker 50/2 AMP, y 3 breakers 30/2 AMP. 

Centro de cargas de 4/8 espacios, (inc. Breakers) 

Centro de cargas de 8/16 espacios, (inc. Breakers) 

Centro de cargas de 12/24 espacios, (inc. Breakers) 

Centro de control de motores con 6 arrancadores diresto a línea 

(inc. 2 breakers 100/2 amperes, 2 breakers 40/2 amperes y 2 

breakers 25/2 amperes) 
Centro de control de motores con 5 arrancadores diresto a línea 

(inc. 5 breakers 15/2 amperes) 
Centro de control de motores con 3 arrancadores directo a línea 

(inc. 3 breakers 25/2 amperes) 
Arrancador duplex tipo VDF, entrada 14 con salida 38) para 

sopladores de 10 HP. (inc, 2 breakers 100/3 amperes: 

Arrancador directo a l'nea para diferencial de 1 ton. 

Arrancador directo a linea para diferencial de 3 ton, 

Registro metalico (6.C" * 6.0" * 4.0”), nema 1R 

  
18/32 

12.00 

1.00 

1.00 

2.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

10.00     
Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud 

Ud   

   

  

   

369.60 

393.02 

393.02 

23,590.42 

72,854.80 

6,037.41 

12,356.09 

19,904.71 

63,121.82 

42,172.56 

30,759.17 

326,729.45 

18,029.69 

31,551.95 

1,239,54   

13,362.68 

5,174.40 

2,358.12 

4,716.24 

23,590.42 

72,854.80 

12,074.82 

24,712.18 

19,904.71 

63,121.82 

42,172.56 

30,759.17 

326,729.45 

18,029.69 

31,551.95 

12,395.40  
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- PARTIDA | Ns , DESCRIPCIÓN 

3.35  |Tape plástico 3m scotch 
3.36 Tape de goma 3m sco:ch 0 

3.37 Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*0.6) 15.001 Ud 

3.38 Excavacion y tapado de zanja a mano (0.6 x 0.60 x 200) m 72.001 pi? 

3.39 Mano de obra eléctrica secundaria (30%) (desde partica No. 1.00| Ud 

3.23 hasta No. 3.36) . 

4 SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA CONEXIÓN DE 

GENERADOR ELÉCTRICO 

4.1 Suministro de generacor electrico diesel de 40 KV, encapsulado 1.001 Ud 

240 V, 16, 60 HZ. 1800 RPM. (montado en trailer). 

4.2 Transfer swich manua 300 amp. 240 v, 60 hz. Nema 3r 1.00| Ud 

4.3 Main breaker 250/2 AMP, 240 volts, enclosure, nema 3R 1.001 Ud 

4.4 Alimentador eléctrico desde transfer swich hasta main breaker 10.001 M 

del generador eléctrico con 2 conductores THW' No.4/0 (fases) y 

1 conductor THW No.*/0 (neutro) en tubería EMT de 42". 

4.5 Mano de obra eléctrica 1.00| Ud 

SUB-TOTAL !1l-2-8 

111-2-9 VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, 

L=240.25 M 

l PRELIMINARES 

14 Replanteo 240.25| M 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

24 Excavación zapatas 2 mano 98.00| MN 

az Reposición material compactado 48.37| MC 

29 Bote de material con camión in situ 64.52] M'C 

3 HORMIGÓN ARMADO EN: 

3.1 Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qg/m”, F'o=1€0 kg/om? 22.35| NP 

3.2 Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 ga/m? 5.58| MP 

F'c=180 kg/cm? 

3.3 Columnas de amarre (0.20 X 0.20) m - 4.38 qq/m', F'e=210 8.45] NP 

kg/cm? 

3.4 Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m -3.22 qq/m', F'e=210 6.69| MP 

ka/cm? 

3.5 Viga de amarre SNP (0.20 x 0,20) m- 2.45 qq/m', F'o=210 9.45] MP” 

kg/cm? 

3.6 Viga apoyo riel Puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m',F'e=240 132| M 

ka/cm? 
4 MUROS 

4.1 Block 6" SNP, 43/8"(90.60 m, violinados 574.73| MM” 

4.2 Block 6" BNP, 63/8"(090.60 m 88.42| MP 

5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

| Fraguache 239.36] MP? 

5.2 Pañete en vigas y columnas 239.36| NM” 

53 Cantos 1,395.15] M 

6 PINTURA 

6.1 Base fresh cement er vigas y columnas 239.36| MP 

6.2 Acrilica calidad superor en vigas y columnas (no incluido 239.36| NP 

andamios) 

7 Suministro y colocación de alambre galvanizado tipo trinchera 236.251 M 

8 Suministro y colocación de junta expansiva (colocada cada 39 15.601 M 

m en columna adicional según detalle) tira de Foam 1/2" 

9 Suministro y colocación de angulares de 1 1/2"x 3/16" (colocado 24.001 Ud 

en columna adicional según detalle) 

10 PUERTA CORREDIZA L=4.0 M 

SUB-TOTAL III-2-9 

SUB-TOTAL Ill 

SUB-TOTAL A 

B   REGULADOR 400 M? (EXISTENTE)   LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE PLANTA A DEPOSITO /   
    

  

1,408.91 

3,245.82 

423.78 

203,911.77 

1,236,319.89 

62,739.53 

23,590.42 

6,593.66 

296,794.95 

275.26 

339.02 

131.70 

196.07 

8,348.63 

13,248.68 

39,173,21 

28,290.90 

22,990.10 

25,608.89 

1,357.22 

1,220,64 

71.25 

388.01 

96.10 

124.13 

179.31 

1,108.83 

33,25 

836.26 

98,442.08 

400.03     

  
  

    400. .03 

1,408.91 

48,687.30 

30,512.16 

203,911.77 

1,236,319,89 

62,739.53 
23,590.42 

65,936.60 

396,794.95 

5,339,677.98 

66,131.22 

33,223.96 
6,370.33 

12,650.44 

186,591.88 

73,927.63 

331,013.62 

189,266.12 

217,256.45 

33,803.73 

780,035.05 

107,928.99 

17,054.40 

92,874.07 

134,073.92 

29,711.76 

42,919.64 

261,961.09 

518.70 

20,070.24 

98,442.08 

2,735,825.32 

174,008,939,19 

179,298,044.78  
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3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

3.1.4 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

Te) 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9.1 

10 

11 

11.1 

11.2 

11.3 

12 

13 

REPL 

  

DESCRIPCIÓN 

    

CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L=514.06 M 

Corte de asfalto e=2" (ambos lados) 

Extracción de asfalto c/equipo e=2" 

Bote de material c/camión a una distancia aproximada de 12 

km, Incluye carguío y esparcimiento en botadero 

MOVIMIENTO DE TIERRA: 

EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=712.88 M* 
Excavación material no clasificado c/equipo 70% 

Excavación en roca c/equipo (incluye extracción) 30% 

Suministro y colocación asiento de arena esp.=0.10 m 

Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación 

de supervisión) 
Relleno compactado con compactador mecánico en capas de 

0.20 m 
Bote de material con camión a una distancia de 12 km. incluye 

carguío y esparcimiento en botadero 

SUMINISTRO DE TUBERÍA: 

Suministro de Tuberia De 812" PVC SDR-28 C/J.G.+ 4% de 

pérdida por campana 

COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 
Colocacion de tuberia De 112" PVC SDR-26 C/J.G. 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA : 
Codo 12"X90* Acero SCH-30 

Codo 12"X70* Acero SCH-30 

Codo 12"X65* Acero SCH-30 

Codo 12"X60* Acero SCH-30 

Codo 12"X45* Acero SCH-30 

Codo 12"X30* Acero SCH-30 

Codo 12"X20* Acero SCH-30 

Codo 12"X15* Acero SCH-30 

Anclaje para piezas (ver detalle y especificaciones en el planc) 

F'o= 210 kg/cm? . 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 

Juntas mecánicas tipc Dresser 412" (150 PSI) 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

Desagúe 46" H.F. (incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/8” x 

3", junta de goma, nip.e platillado de 46" x 12", junta Dresser 

312", movimiento de sierra y mano de obra) 150 PSI platillada 

completa 
Aire combinado 42” (incluye: cuerpo de la válvula, tornillos 5/3” 

x 3", junta de goma, n ple platillado de p x 12”, junta Dresser 

612”, movimiento de ierra y mano de obra) 150 PSI platillada 

completa 

Caja telescópica p/válvula 

Registro para válvula de aire combinado de M2”, según plano 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

Pruebas Hidrostica De 412" PVC SDR-26 C/J.G. 

SEÑALIZACIÓN, MANEJO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD 

VIAL (INCLUYE OBREROS, LUCES INTERMITENTES COLOR 

AMBAR, CONOS, CINTA, AVISO DE PELIGRO Y LETREROS) 

CARPETA ASFÁLTICA L=514.06 M 

Riego de imprimación 0.30 gls./m* con gravilla 

Suministro y colocacion de asfalto e=2" (incluye riego de 

adherencia) 
Transporte de asfalto 

Reparación servicios existentes (cubicar desglosado, bajo la 

aprobación de la Supervisión) 

LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL 

SUBTOTAL B 

LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE PLANTA HASTA Y ds 

DEPÓSITO REGULAOR 7,400 M?   

1,028.12 

462.65 

30.07 

499.02 

213.86 

53.92 

76.99 

584.47 

231.08 

623.02 

599.06 

3.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

6.00 

5.38 

30.00 

2.00 

2.00 

2.00 

2.00 

599.06 

599.06 

462.65 

462.65 

809.64 

1.00 

     
  

     

Uc 

Uc 

Uc 

Uc 

Uc 

Uc 

Uc 

Uc 

Ue 

Vd 

Ud 

Ud 

Ud 

M/KM 
PA   

275.26 

124.06 

12.67 

377.66 

180.88 

595.60 

1,556.77] 

513.81 

86.26 

319.89 

5,423.25 

119.00 

19,266.71 
22,080.33 
22,013.05 
21,388.45 
18,470.85 
18,174.19 
17,645.11 
16,745.28 

14,405.52 

14,721.40 

51,576.18 

29,715.17 

4,444.21 

49,105.73 

216.36 

255.22 

163.42 

724,43 

24.07 

129,813.74 

51.95   

164,897.26 

137,829.77 

5,861.78 

11,356.24 

90,262.74 

127,375,02 

83,941.04 

39,558.23 

50,416.38 

73,920.18 

3,378,793.22 

71,288.14 

57,800.13 
22,080.33 

22,013.05 
21,388.45 
18,470.85 
18,174.19 
17,645.11 

100,471.68 

77,501.70 

441,642.00 

103,152.36 

59,430.34 

8,888.42 

98,211.46 

129,612.62 

152,898.08 

75,638.65 

335,157.54 

19,488.03 

129,813.74 

31,121.17 

6,176,099.90  
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PARTIDA | 200000 DESCRIPCIÓN 2 ; rogar ABRO 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

21 Excavación material compacto c/equipo 34,63| MP 

2,2 Suministro de material de mina (Sujeto a aprobación por la 9.63| MP 

supervisión) 
2.3 Asiento de arena 2.29| MP 

2.4 Relleno compactado de material c/compactador mesánico en 26.76| MC 

capas de 0.20m 
2.5 Bote material sobrante a distancia de 12 km (Incluye carguío y 26.57| ME 

esparcimiento en lugar de botadero) " 

3 SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO CON PROTECCIÓN 

ANTICORROSIVA EXTERIOR E INTERIOR 

31 Sumnistro de Tuberia De WM20" Acero SCH-20, incluido 6% de 37.67| M 

pérdida por campana 

4 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
4.1 Colocacion de Tuberia De 620" Acero SCH-20 35.54| M 

5 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 

5.1 Válvula de aire combinada de M4" H.F. 150 PSI, a colocar en 1.00| Uc 

tubería de M20" completa (Incluye niple platillado tornillos, 

tuercas y junta de goma) 
Registro para válvula (Según diseño) Uc 

DEPOSITO REGULAOR H.A.SUPERFICI 

l DEPÓSITO REGULADOR DE H.A. SUPERFICIAL 

1 PRELIMINARES 

11 Limpieza del área (corte y desbrose c/equipo) 633.47| mi 

1.2 Replanteo y control topografico 3.00] Visitas 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1 Excavación zapata de depósito, material no clasificado, 1,266.94] M* 

c/equipo (60%) 

2.2 Excavación zapata del deposito, material roca, c/equipo 40% 1,583.68| M'* 

Suministro de materia de mina para relleno (sujeto aprobación 316.74] M* 

de supervisión) 

23 Relleno compactaciór e/rodillo compactador en capas de 0.20m 1,321.82] M2 

de material de mina y de excavación 

2.4 Bote de material (capa vegetal) con camión, distancia 12 xn 694.32| ME 

(incluye carguío y esparcimiento en botadero) 

3 HORMIGÓN ARMADO F'c=350 KG/CM” INDUSTRIA... EN: 

3.1 Zapata de muro - 1.5 qq/m* 143,64] MP 

3.2 Zabaleta en interior de muro - 1.5 qq/mM*? 13.92| NP 

3.3 Losa de fundacion circular, fondo de tanque, e=0.30rr - 1.70 118.231 M” 

q/m? 

3.4 Ed domo de techo del tanque, e=0.12m - 4.6 QQ/MF 63.66| N” 

Viga perimetral en tope del muro - 3.10 qq/m* 15.96| N” 

3.4 Muro vertical del tanque, e=0.40 m- 3.5 qq/m* 475,59] N* 

6 JUNTA HIDROFILICA DE BENTONITA HIDROEXPANSIVA 79.80 M 

4 TERMINACION DE SUPERFICIE 

4.1 Pañete interior pulido con mezcla hidrofóbica 1,162.39] N* 

4.2 Pañete exterior con mezcla hidrofóbica 1,248.22| NW” 

4.3 Pañete en losa de techo en interior del tanque con mezcla 530.49| N* 

hidrofóbica 

4.4 Fino techo, con mezcia hidrofóbica 530.49] N” 

4.5 Fino losa de fondo, pulido con mezcla hidrofóbica 444.88| N” 

4.6 Zabaleta interior 78.54) NM 

47 Cantos 81.05] NM 

4.8 Pintura acrílica superior exterior 1,778.11] N? 

4.9 Pintura interior con recubrimiento epóxico de grado sanitario 1692881 12 

para superficies humedas, color blanco. Calidad superior, : 

5 APLICACIÓN DE: 
5.1 Aditivo plastificante para hormigones estructurales. ] 

B.2 Aditivo impermeabilizante para hormigones estructurales. Pd 

5.2 Aditivo impermeabilizante para morteros empañete. É Sy 

7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRADA, 

SALIDA, REBOSE Y DESAGÚE     
  

168.94 

513.81 

1,556.77 

86.26 

319.89 

18,792.74 

2,163.56 

776,894.66 

49,105,73| 

  

   

  

44.22 
27,044.53 

180.88 

595.60 

513.81 

86.26 

319.89 

14,218.75 

14,218.75 

15,361.20 

28,058.97 

23,157.46 

24,794.99 

626.75 

328.94 

405.57 

405.57 

469.59 

469.59 

118.78 

96.10 

179.31 

418.37 

498.02 

572,44 

ARAT   

¡VALOR (RDS) 
9,782.74 

5,850.39 

4,947.99 

3,565.00 

2,308.32 

8,499.48 

707,922.52 

76,892.92 

176,894.66 

49,105.73 
11,045,769:75 

28,012.04 

81,133.59 

229,164.11 

943,239.81 

162,744.18 

114,020.19 

222,106.02 

2,042,381.25 

197,925.00 

1,816,154.68 

1,786,234.03 

369,593.06 

11,792,249.29 

50,014.65 

382,356.57 

506,240.59 

215,150.83 

249,112.80 

208,911.20 

9,328.98 

7,788.91 

318,940.49 

708,250.21 

413,854.62 
475,697.64 
67,448.05   A
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Repla eo de tuberias o 
    P.U. (RDS)   

  

  

za Excavación de material no clasificado c/equipo p/tuber a 

72 Relleno compactación p/tuberia c/compactador mecánico en 

capas de 0.20 m de material de excavación 

TS Bote de material con camión a una distancia de 12 km (incluye 
E E 39.52] N* 

carguío y esparcimiento en botadero) 

7.4 Tubería M20" Acero SCH-30 c/protección protección 52.86 

anticorrosiva 
7.5 Tubería M16" Acero SCH-30 c/protección protección 39.101 M 

anticorrosiva 
7.6 Tubería M20" PVC (SDR-26)+ 5% de perdida 22.43] M 

TT Tubería WM12" Acero SCH-30 c/protección protección 20.96| M 

anticorrosiva 
7.8 Tuberia 6412" PVC SDR-26 + 4% de perdida 14.47 M 

Ta Codo M20" x 90% Acero-soldado SCH-30 c/protección 4.00| Ud 

anticorrosivo 
241 Codo WM20" x 45 Acero-soldado SCH-30 c/protección 2.001 Ud 

anticorrosivo 
7.12 Codo WM20" x 45% Acero-SCH-30 c/protección anticorrosivo 1.001 Ud 

7.13 Codo WM16" x 90” Acero-soldado SCH-30 c/protección 6.00/ Ud 

anticorrosivo 
7.14 Codo WM12" x 90” Acero-soldado SCH-30 c/protección 3.00| Ud 

anticorrosivo 
7.15 Tee M20" x 20" Acero-soldado SCH-30 c/protección 3.00| Ud 

anticorrosivo 
7.16 Tee 420" x 16" Acero-soldado SCH-30 c/protección 1.00/ Ud 

anticorrosivo 
ET Tee B20" x 12" Acero-soldado SCH-20 c/protección 1.001 Ud 

anticorrosivo 
7.18 Tee 612" x 12" Acero-soldado SCH-30 c/protección 2.001 Ud 

anticorrosivo 

7.19 Tee 616" x 12" Acero-soldado SCH-30 c/protección 1.00| Ud 

anticorrosivo 

7.2 Tee 016" x 16" Acero-soldado SCH-30 c/protección 1.00| Ud 

anticorrosivo 

7.21 Reduccion 20" x 16" Acero SCH-30 con protección amicorrosiva 1.00| Uca 

7.22 Junta mecánica tipo Dresser 420" 150 PSI 6.001 Le 

7.23 Junta mecánica tipo Dresser 116" 150 PSI 1.00| Le 

7.24 Junta mecánica tipo Dresser 412" 150 PSI 4.00| Le 

7.25 Válvulas de desague 416" H.F. platillada (completa) 2.00| Le 

7.26 Válvulas de Mariposa 320" 3.001 Le 

7.27 Válvulas de Mariposa 416" 1.001 Le 

7.28 Válvulas de Mariposa 112" 2.001 Lc 

7.29 Registro H.A. para valvulas en desague, según diseñc 1.00| Le 

7.3 Registro H.A. para valvulas en pie de deposito 1, según diseñe 1.001 Lc 

7.31 Registro H.A. para valvulas en pie de deposito 2, según diseñe 1.00| Le 

8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: 

8.1 Escalera exterior H.N. c/protección anticorrosiva y pimura 1.00| La 

epóxica, (según diseño) 

8.2 Escalera interior acero inoxidable, (según diseño) 1.00| Ld 

8.3 Ventilación de techo en tuberia acero KM12" SCH-30 (según 1.00| Ud 

diseño) 

8.4 Tapa registro acceso en techo tanque en Acero Inox. ¡según 1.00| Ud 

diseño) 
9 ALQUILER, ARMADO Y DESARME ANDAMIOS 

9.1 Andamiaje interior para base de encofrado (incluido e' alquiler 

de Andamios, Puntales telescópicos, Plataforma de pywood de al ud 

3/4" piezas, instalación y desintalación ) (2.5 meses de alquiler) 

9.2 Andamios exterior para uso general AA Mes 

9.3 [Armado y desarme andamios. A 

10 CABEZAL DE DESAGÚE $ 

10.1 [Cabezal de Desagúe “Según Detalle) PA 

11 LOGO DE INAPA 3          % úl 

A D 2 

DEP 

        

       
    

275.26 

168.94 

401.80 

319.89 

17,747.59 

10,036.85 

13,542.43 

11,024.46 

5,542.25 

48,931.13 

19,480.08 

19,480.08 

26,541.42 

19,266.71 

70,473.45 

52,334.90 

51,334.94 

14,307.58 

19,972.22 

22,142.98 

20,751.40 

18,374.14 

13,735.15 

14,721.40 

256,194.62 

417,095.86 

278,819.03 

146,946.99 

$79,629.77 

223,145.00 

E35,262.64 

1,202,968.56 

3,028,987.18 

61,859.47 

18,381.62 

-22,644.65 

49,057.86 

45,074.22 

13,522.27 
16,226.72   

40,793.53 
37,697.27 

76,426.38 

12,642.05 

938,137.61 

392,440.84 

303,756.70 

231,072.68 

80,196.36 

195,724.52 

38,960.16 

19,480.08 

159,248.52 

57,800.13 

211,420.35 

62,334.90 

51,334.94 

28,615.16 

19,972.22 

22,142.98 

20,751.40 

110,244.84 

13,735.15 

58,885.60 

512,389.24 

1,251,287.58 

278,819.03 

293,893.98 

879,629.77 

223,145.00 

535,262.64 

1,802,968.56 

3,028,987.18 

61,859.47 

18,381.62 

122,644.65 

98,115.72 

45,074.22 

13,522.27 

16,226.72  



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIC MICHES (PLANTA POTABILIZADORA- 

  

        

"VALOR (RD$) 

  

  
    
   
     

  

   

35,669.79 

35,799,744.60 

2,545,805.63 

2,545,805,63 

17,891.90 

9,323.05 

1,738.44 

5,489.31 

53,033.19 

20,881.76 

95,190.90 

48,660.35 

56,291.26 

33,222.27 

26,658.78 

192,670.95 

4,584.94 

24,968.44 

36,575.66 

67,638.63 

259.35 

10,035.12 

98,442.08 

123,844.32 

7,987.77 

11,538.60 

946, 927, 07 

  

      PRELIMINARES      

  

    

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zoria: VI 

PARTIDA | DESCRIPCIÓN: 00 | CANTIDAD U —P.U. (RDS) 
12 LIMPIEZA FINAL 1.001 PA 35,669.79 

SUB-TOTAL l 

Il CONSTRUCCIÓN MURO DE TERRAMESH SYSTEM 1.001 PA 2,545,805.63 

SUB-TOTAL Il 

mM VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=65.00 M 

1 REPLANTEO 65.001 M 275.26 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1 Excavación zapatas a mano 27.501 NP? 339.02 

2.2 Reposición material compactado 13,201 N? 131.70 

23 Bote de material con camión distancia de 12 km (incluye 

carguío y esparcimiento en botadero) y a 41908 

3 HORMIGÓN ARMADO EN: 

3.1 Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 ga/m", F'c=210 kg/cm? 5.69| Ni 9,320.42 

3.2 Zapata de columnas (0.60 x 0.80 x 0.25) m - 2.08 aim” 1.53| NM 13,648.21 

¡F'c=210 kg/cm” 

3.3 ana de amarre (D.20 x 0.20) m - 4.36 aq/m', F'c=210 2.43| MN 39,173.21 

q/cm” a 

3.4 vias Se amarre BNP (0.15 x 0.20) m - 3.22 qq/m?, F'e=210 172| N* 28,290.90 

3.5 Viga de amarre snp (0.20 x 0,20) m - 2.45 qq/m”, F'o=210 2.44] NE 23 070.19 

kg/cm? SS 

3.6 Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qa/m?, 1.32] Mr 25,168.39 

F'c=210 kg/cm? 

4 MUROS 

4.1 Block 6" WM3/8"(020.60mts BNP 21.84] M* 1,220.64 

4.2 Block 6" WM3/8"00.60mts SNP violinado 141.96] M* 1,357.22 

5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

5,1 Fraguache 64.35] M' 71.25 

5.2 Pañete en vigas y columnas 64.35| NF 388.01 

5,3 Cantos 380.601 M 96.10 

6 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO 61.001 M 4,108.83 

TIPO TRINCHERA ! 

7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA EXPANSIVA 7.801 M 

(COLOCADA CADA 30MTS SEGÚN DETALLE) TIRA DE 33.25 

FOAM 1/2” . 
8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULARES DE 1 1/2"X 12.00| Ud 836.26 

3/16" 

9 PUERTA CORREDIZA LONG=4.0 MTS 1.00| Ud 98,442.08 

10 GRAVA DE EMBELLECIMIENTO 607.08| NW” 204.00 

11 PINTURA 

11.1 Base fresh cement en vigas y columnas 64.35 124.13 

11.2 Acrílica calidad superor en vigas y columnas (sin andamios) 64.351 y? 179.31 

SUB-TOTAL q 
z SEE qe 7 

pl Al ado IS 

E CAMINO ACCESO A DEPÓSITO REGULADOR 7,400 

4 INGENIERÍA 0.06| Km 251,568.85 

2 MOVIMIENTO DE TIERRA 

2 Corte de material no clasificado c/equipo (alta pendiente) 225.92| py? 226.10 

22 Relleno con material de corte (regado y nivelado) 167.33| pp? 51,13 

2.9 Bote de material sobrante en alta pendiente,incluye carguío y 70311 319.89 

esparcimiento en botadero d= 12 km 

3 RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL SAMINO 

3.1 Suministro de material de mina para relleno 57.601 py? 513.81 

3.2 Regado, nivelado y perfilado 57.60] py? 51.13 

3.3 Compactado y mojado de material 56.45| y? 56.70 

3.4 Cuneteo 60.001 M 27.27 

35 Encache de cunetas 7=0.15 m h 1,158.30 

SUB-TOTAL E A 

F LÍNEA DE CONDUCCIÓN M20" Y 412" HACIA ZONA y Sy a 

HOTELERA fe   
15,094.13 

51,080.51 
8,555.58 

22,491,47 

29,595.46 

2,945.09 

3,200.72 

1,636.20 

134,849.29 

269,448.45  



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIC MICHES (PLANTA POTABILIZADORA- 

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zona: VI 

  

  

  

        

PARTIDA E DESCRIPCIÓN 1000 [CANTIDAD 
4 Replanteo para tubería IS . : 10,950.89 

2 CORTE Y EXTRACCIÓN DE ASFALTO L= 2,300 M 

21 Corte de asfalto e=2" 4600.00 NM 

paz Extracción de asfalto c/retropala 416 E ó similar 2,894.30| NM? 

2.3 Bote carpeta astáltica auna distancia de 12 km (incluye 195.371 ME 

carguio y esparcimiento en botadero) : 

3 MOVIMIENTO DE TIERRA: 

3.1 Excavación material compacto c/retropala 416 E ó similar 7,719.81] M3N 

3.2 Asiento de arena (suministro y colocación) 1,279.95| MS 

3.3 Suministro material de mina para relleno distancia aproximada $ 
de 10 km (50%) p dió 8,177.62] ME 

3,4 Compactado de relleno clcompactador mecánico en capas de 43629361 MC 

0.20 m (incluido manipulacion del relleno) q 

35 Bote de material con camión a una distancia de 12 km (incluye - E 

carguío y esparcimiento en botadero) e 3,290.85] ME 

4 SUMINISTRO DE TUBERÍA: 

4.1 Suministro de tuberia de W420" PVC- SDR-26 c/J.G + 5% de 70,573.501| M 

pérdida por campana 

42 Suministro de tuberia de 12" PVC- SDR-28 c/J.G + 4% de 1,014.93 M 

pérdida por campana 

5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA: 

5,1 Colocacion de Tuberia de 120" PVC-SDR-26 c/J.G 9,975.001| M 

52 Colocacion de Tuberia de 112" PVC-SDR-26 c/J.G 975.89] M 

6 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

6.1 Prueba hidrostica de 20" PVC-SDR-26 c/J.G 9,975,001 M 

6.2 Prueba hidrostatica de 12" PVC-SDR-26 c/J.G 975.89| M 

7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

C/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA : 

Til Codo 20" x 15% acero SCH-30 11.00| Ud 

7,2 Codo 20" x 20% acero SCH-30 9.00| Ud 

7.3 Codo 20" x 25% acero SCH-30 4.00| Ud 

7.4 Codo 20" x 30" acero SCH-30 3.00| Ud 

7.5 Codo 20" x 70% acero SCH-30 1.00| Ud 

7.6 Codo 20" x 75” acero SCH-30 1.00| Ud 

EN Codo 20" x 90* acero SCH-30 2.001 Ud 

7.8 Codo 12" x 15% acero SCH-30 2.001 Ud 

7.9 Tee 20" x 16" acero SCH-30 1.00/ Ud 

7.10 Red 20 x 12" acero €CH-30 1.00| Ud 

7.11 Junta Tapón W20" acero 1.00/ Ud 

7.13 Juntas mecánica Tipo Dresser WM20" acero 65.001 Ud 

7.14 Juntas mecánica Tipo Dresser WM412" acero 12.001 Ud 

7.15 Anclajes H.S. para piezas 35.001 Ud 

8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

8.1 Válvula de Desagúe 98" H.F platillada completa (150PSI) 13.00| Ud 

(incluye: válvula platillada, tornillos, junta de goma, niple 

platillado, junta Dresser) 

8.2 Válvula de Aire combinada 64" completa (150 PSI) (incluye: 13.00/ Ud 

válvula, tornillos, junta de goma, niple platillado, junta Dresser 

), en tuberia de 48" 

8.3 Válvulas de Mariposa 120" 1.001 Ud 

8.4 Caja Telescópica hierro fundido , para Válvula de Desagúe 13.00| Ud 

8.5 Registro p/Válvulas de Aire (según diseño) 13.001 Jd 

9 CRUCE DE PUENTE 9 20" SCH-30 ACERO L=85.00 M 

9.1 Suministro de tubería WM) 20"SCH-30 acero c/protección 85.00| M 

anticorrosivo 

9.2 Codo 20" x 45 acero 4.00| Jd 

9.3 Anclaje de H.S 2.0001 Jd 

9.4 Pintura anticorrosiva Oxiguard o similar 109.43] y? 

9.5 Pintura epoxica industrial color azul 109.43] mM? 

9.6 Abrazadera ( 

9.7 Mano de obra plomero 

10 REPOSICIÓN DE ASFALTO L=2,300 M 

10.1 Riego de imprimación 0.30 gls./m* con gravilla         

    

177.38 

1,556.77 

513.81 

86.26 

319.89 

13,540.91 

5,423.25 

162.27 

119.00 

261.43 

216.36 

37,462.80 
39,053.11 
40,765.75 
42,141.98 
56,228.44 
56,937.96 
62,161.27 
17,308.70 
62,334.90 
26,330.64 
14,564.47 
18,119.11 
11,877.40 
16,430.15 

63,664.99 

35,117.87 

417,095.88 
4,444.21 

49,105.73 

17,747.59 

15,536.09 

16,430.15 

418.37 

418.37 

3,786.23 

191,565.41 

163.49 

[VALOR (RDS) 
3,014,341.98 

616,676.00 

36,670.78 

73,783.43 

3,143,139.90 

1,992,587.76 

4,201,742,93 

1,175,668.59 

4,251,610.01 

143,174,811.89 

5,504,219.12 

1,618,643.25 

116,130.91 

2,607,764,25 

211,143.56 

412,090.80 

351,477.99 

163,063.00 

126,425.94 

56,228.44 

56,937.96 

124,322.54 

34,617.40 

62,334.90 

26,330.64 

14,564.47 

1,177,742.15 

142,528.80 

575,055.25 

827,644.87 

456,532.31 

417,095.86 

57,774.73 

638,374.49 

1,508,545, 15 

62,144.36 

32,860.30 

45,782.23 

45,782.23 

60,579.68 

191,565.41   591,487.20  
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Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zona: VI 

PARTIDA DESCRIPCIÓN 7] CANTIDAD [UD [FU (EDS) | VALOR(RDS) 
10.2 Suministro y colocación de “asfalto e=2" (incluido el riego de S 

adherencia) 3,617.88| M 724.43 2,620,900.81 

10.3 Transporte de asfalto D= 52 km 13,966.75] M*/Ki41 24.07 336,179.67 

11 Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en la vía, ( 10,950.89 M 

incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos 
refractarios, luces internitentes color ambar, barreras ce peligro 24028 ATA RUSIOS 

naranja y hombres con banderolas) 
12 Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas 10,950.89 M 51.05 568,898.74 

O - SUB-TOTALF 8.33 
G REDES DED DISTRIBUCIÓN 

1 REPLANTEO 22,918.66 M 275.26 6,308,590.35 

2 CORTE, REMOCIÓN Y BOTE DE MATERIAL 

24 Corte de asfalto c/disco 19,883.52] M 134,06 2,665,584.69 

22 Remoción de asfalto 7,953.41| MP” 12.67 100,769.70 

2.3 Bote carpeta asfáltica c/camión a una distancia de 12 km, 5 

incluido el carguío y el esparcimiento en el botadero s3B.a81 M 91,88 AU TBUse 

3 MOVIMIENTO DE TIERRA 

3.1 EXCAVACIÓN CON C_ASIFICACIÓN 18,558.04 mi 

3.1.1 Excavación material compacto c/equipo 70% 12,990,63| Milk 180.88 2,349,745,15 
YE . . a . loo 

3.1.2 Excavación material roca c/equipo 30 % (incluye extraccion) 5,567.41/ MM 595.60 3,315,949.40 

3.1.3 Nivelación de fondo de zanja 16,239.31] M” 17.17 278,828.95 

3.1.4 Asiento de arena 1,721.12] M* 1,556.77 2,679,387.98 

3.1.5 Suministro de material de mina, dist. Aproximada 20 km (Sujeto 6,680.89| M 677.90 4,528,975.33 

a aprobación de la supervisión) 
“e : Ei z 

3.1.6 Compactación materia de relleno con compactador mecánico 15,629.80| MC 86.26 1,348,226.55 

en capas de 0,20 m 
: ens Esa . . a 

3.1.7 Bote de material con camión d= 12 km (incluye carguíc y 11,029.89| ME 319.89 3,528,351.51 

esparcimiento en botadero) 

4 SUMINISTRO DE TUBERÍA 
4.1 Suministro de tuberia de M3" PVC (SDR-26) C/A.G incluye un 9,683.00| M 380.75 3.686.802.25 

2% de pérdida : a 

4.2 Suministro de tuberia de M4" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 2,209.401| M 457.08 1,009,872.55 

2% de pérdida 
4.3 Suministro de tuberia de M6" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 10,240.98| M 1,539.98 15,770,904.38 

3% de pérdida 

4.4 Suministro de tuberia de M8" PVC (SDR-26) C/NJ.G incluye un 922.691 M 2,548.10 2,351,106.39 

3% de pérdida 

4.5 Suministro de tuberia de 2412" PVC (SDR-26) C/J.G incluye un 437.76 M 5,423.25 2,374,081.92 

4% de pérdida 

5 COLOCACIÓN DE TUBERÍA 
3:1 Colocacion de tuberia de 43" PVC (SDR-26) C/J.G 9,493.14 M 48.68 462,126.06 

5.2 Colocacion de tuberia de 4" PVC (SDR-26) C/J.G 2,166.08 M 64.91 140,600.25 

5.3 Colocacion de tuberia de 86" PVC (SDR-26) C/J.G 9,942.70 M 75:72 752,861.24 

5,4 Colocacion de tuberia de M8" PVC (SDR-26) C/J.G 895.82 M 97.36 87,217.04 

5.5 Colocacion de tuberia de WH12" PVC (SDR-26) C/J.G 420.92 M 162.27 68,302.69 

6 PRUEBA HIDROSTÁTICA 

6.1 Prueba Hidrostatica de M3" PVC (SDR-26) C/J.G 9,493.14] M 43.27 410,768.17 

6.2 Prueba Hidrostatica de M4” PVC (SDR-26) C/J.G 2,166.08] M 86.54 187,452.56 

6.3 Prueba Hidrostatica de 86" PVC (SDR-26) C/J.G 9,942.70| M 129.81 1,290,661.89 

6.4 Prueba Hidrostatica de M8" PVC (SDR-26) C/J.G 895.82| M 173.08 155,048.53 

6.5 Prueba Hidrostatica de 812" PVC (SDR-26) C/J.G 420.92] M 216.36 91,070.25 

7 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVO 
E Codo 12" x 55” Acero-”VWC SCH-30 1.00| Uc 21,192.72 21,192.72 

TE Codo 12" x 45” Acero-Acero SCH-30 3.00| Uc 18,470.85 55,412.55 

3 Codo 12" x 30? Acero-Acero SCH-30 1.00| Uc 18,174.19 18,174.19 

7.4 Codo 12" x 25” Acero-”VC SCH-30 2.00| Uc 17,610.77 35,221.54 

1.5 Codo 8" x 50” Acero-Aserp SCH-40 1.00/ Uc 8,843.37 8,843.37 

7.6 Codo 8" x 45” Acero-PWC SCH-40 10,084.33 20,168.66 

e Codo 8" x 25” Acero-PVC SCH-40 9,460.44 18,920.88 

7.8 Codo 8" x 15” Acero-Acero SCH-40 8,188.89 8,188.89 

7.9 Codo 6" x 55” Acero-PWC SCH-40 7,887.08 7,887.08 

7.10 Codo 6" x 55” Acero-Acero SCH-40 5,385.39 10,770.78   (A
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8 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS 

8.1 Mecánica tipo dresser (412"150 PSI 

8.2 Mecánica tipo dresser W48"150 PSI 

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zorra: VI 

"PARTIDA [> E — DESCRIPCIÓN AD 
711 |Codo6"x 50" Acero-PvC SCH-40 3.001 Ud 
212 Codo 6" x 50” Acero-Acero SCH-40 3.001 Ud 

7.13 Codo 6" x 45” Acero-PWC SCH-40 3.00| Ud 

7.14 Codo 6" x 45” Acero-Acero SCH-40 23.001 Ud 

£.15 Codo 6" x 40” Acero-PvC SCH-40 1.00| Ud 

7.16 Codo 6" x 40” Acero-Acero SCH-40 6.001 Ud 

PAT Codo 6" x 35* Acero-PVC SCH-40 1.00| Ud 

7.18 Codo 6" x 30? Acero-PWC SCH-40 7.00| Ud 

7.19 Codo 6" x 30” Acero-Acero SCH-40 2.000/ Ud 

7.20 Codo 6" x 25” Acero-PvC SCH-40 1.00| Ud 

7.21 Codo 6" x 20” Acero-PvC SCH-40 6.00| Ud 

7,22 Codo 6" x 15” Acero-PVWC SCH-40 5.001 Ud 

7.23 Codo 4" x 50* Acero-Acero SCH-80 1.001 Ud 

7.24 Codo 4" x 45” Acero-Acero SCH-80 3.001 Ud 

7.25 Codo 4" x 30” Acero-PYC SCH-80 3.001 Ud 

7.26 Codo 4" x 20? Acero-PWC SCH-80 4.00| Ud 

PER Codo 3" x 60* Acero-PVC SCH-80 2.00/ Ud 

7.28 Codo 3" x 50” Acero-PWC SCH-80 2.0001 Ud 

7.29 Codo 3" x 45” Acero-Acero SCH-80 2.001 Ud 

7.30 Codo 3" x 40? Acero-PVC SCH-8D 1.00| Ud 

3 Codo 3" x 40* Acero-Acero SCH-80 7.00| Ud 

7.32 Codo 3" x 35” Acero-Acero SCH-80 2.001 Ud 

6.09 Codo 3" x 30” Acero-PVWC SCH-80 6.001 Ud 

7.34 Codo 3" x 30? Acero-Acero SCH-80 1.00| Ud 

7.35 Codo 3" x 25” Acero-PWC SCH-80 8.001 Ud 

7.36 Codo 3" x 20” Acero-PVWC SCH-80 12.001 Ud 

7.37 Codo 3" x 15” Acero-PVWC SCH-80 5.00| Ud 

7.38 Tee 12" x 12" Acero-PvC SCH-30 3.00| Ud 

7.39 Tee 12" x 4" Acero-PVC SCH-30 1.00/ Ud 

7.40 Tee 12" x 3" Acero-PVC SCH-30 1.00/ Ud 

7.41 Tee 8" x 6" Acero-PVC SCH-40 1.00/ Ud 

7.42 Tee 6" x 6" Acero-PVC SCH-40 11.00| Ud 

7.43 Tee 6" x 4" Acero-PVC SCH-40 2.001| Ud 

7.44 Tee 6"x 3" Acero-PVC SCH-40 6.00| Ud 

7.45 Tee 4" x 4" Acero-PVC SCH-80 8.001 Ud 

7.46 Tee 4" x 3" Acero-PVC SCH-80 15.001 Ud 

7.47 Tee 3" x 3" Acero-PVC SCH-80 37.00| Ud 

7.48 Reducción 12" x 6" Acero-Acero SCH-30 1.004 Ud 

7.49 Reducción 12" x 4” Acero-Acero SCH-30 1.00/ Ud 

7.50 Reducción 12" x 3" Acero-Acero SCH-30 1.001 Ud 

TB Reducción 8" x 6" Acero-Acero SCH-40 2.001 Ud 

7.52 Reducción 6" x 3" Acero-Acero SCH-40 1.001| Ud 

7.53 Reducción 4" x 3" Ace-o-Acero SCH-80 9.00| La 

7.54 Cruz 6" x 6" Acero-PVS SCH-40 2.001 Ud 

7.55 Cruz 4" x 3" Acero-PVO SCH-80 6.001 Uca 

7.56 Cruz 3" x 3" Acero-PVO SCH-80 7.00/ La 

7.57 Yee 12"x 12" Acero-PWC SCH-30 1.00| Uca 

7.58 Yee 6" x 6" Acero-PVC SCH-40 2.00| Uan 

7.59 Yee 6" x 3" Acero-PVC SCH-40 1.00|/ Uca 

7.60 Yee 3" x 3" Acero-PVC SCH-80 7.00| Ue 

7.61 Junta tapón M6" 1.00| Uc 

7.62 Junta tapón M3" 40.001 Uc 

7.67 Anclajes de H.S. para piezas 43" 94" M6" 237.001 Uc 

7.68 Anclajes de H.S. para piezas M8" y 112" 25.001 Uc 

7.69 Anclajes de H.S. para junta tapón de M6" y M3" 40.00| Uc 

uc 

Uc 

Le 8.3 Mecánica tipo dresser H6"150 PSI 

8.4 Mecánica tipo dresser 44"150 PSI             

RD$)- 
4,938.89 

(07313 

4,639.17 

3,611.59 

5,994.00 

5,152.96 

5,920.60 

7,104.16 

4,770.68 

5,801.32 

5,703.46 

5,685.11 

4,338.76 

3,035.93 

4,185.84 

4,118.56 

3,480.80 

3,416.58 

2,465.45 

3,367.64 

2,569.43 

2,428.75 

4,288.18 

2,392.05 

3,278.95 

3,260.60 

3,211.67 

26,268.54 

19,645.94 

18,893.60 

12,501.78 
9,265.41 

8,246.30 

7,906.83 

6,649.17 
6,309.71 

5,189.66 

10,776.91 

11,205.07 

11,150.02 

7,057.33 

5,699.45 

4,879.83 

10,770.79 

8,112.44 

6,876.19 

22,145.26 

11,821.19 

10,324.99 

8,079.50 

1,431.84 

945.08 

478.43 

4,239.24 

478.43 

14,721.40 

8,297.87 

8,575.48 

3,246.18 

   

  

VALOR (RD$) 
14,816.67 

22,725.39 

13,917.51 

83,066.57 

5,994.00 

30,917.76 

5,920.60 

49,729.12 

9,541.36 

5,801.32 

34,220.76 

28,425.55 

4,338.76 

9,107.79 

12,557.52 

16,474.24 

6,961.60 

6,833.16 
4,930,90 

3,367.64 

17,986.01 

4,857.50 

25,729.08 

2,392.05 

26,231.60 

39,127.20 

16,058.35 

78,805.62 

19,645.94 

18,893.60 

12,501.78 

101,919.51 

16,492.60 

47,440.98 

53,193.36 

94,645.65 

192,017.42 

10,776.91 

11,205.07 

11,150.02 

14,114.66 

5,699.45 

43,918.47 

21,541.58 

48,674.64 

48,133.33 

22,145.26 

23,642,38 

10,324.99 

56,556.50 

1,431.84 

37,803.20 

113,387.91 

105,981.00 

19,137.20 

235,542.40 

190,851.01 

1,646,492.16 

136,339.56   O A —
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| PARTIDA [0 DESCRIPCIÓN | [CANTIDAD |. UL 
85 Mecánica tipo dresser 13"150 PSI - 292.00| Ud 

9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

9.1 Válvula de Compuerta 412" (completa) 200 PSI 2.00| Ud 

9.2 Válvula de Compuerta M8" (completa) 150 PSI 2.00| Ud 

9.3 Válvula de Compuerta M6" (completa) 150 PSI 9.00| Ud 

9.4 Válvula de Compuerta M4" (completa) 150 PSI 3.00| Ud 

9.5 Válvula de Compuerta 43" (completa) 150 PSI 5.001 Ud 

9.7 Cajas Telescópicas para Válvulas de 14" y 413" 8.001 Ud 

10 REVESTIMIENTO DE CRUCE DE RÍO 

10.1 Desvío de río con retreexcavadora 416 F2 8.001 Hr 

10,2 Excavación material no clasificado c/equipo 5.401 MP? 

10.3 Compactado de relleno con compactador mecánico, incluida la 3 

manipulacion del material de relleno 218 M 

10.4 Bote de material in situs 28.001 mM? 

10.5 HORMIGÓN ARMADC (Fc=240kg/cm” ) EN : 

10.51 — |Muros 0.90 m x0.90m x 30m - 0.91qq/m* 24.301 y 
10.6 Anclaje en hormigón armado (según detalle) 2.001 Uca 

10.7 Suministro y colocación válvula de aire de 41" (completa ) “.00/ Uc 

11 Suministro y colocación de Hidrante 26" (completo) 5.001 Uca 

12 Acometidas Urbanas en Polietileno 630.001 Uc 

13 Señalización, control, manejo de tránsito y seguridad en la vía, / 

incluye uso de letreros con base en angulares, uso de conos 994-761 M 

refractarios, luces intermitentes color ambar, barreras de peligro : 

naranja y hombres con banderolas) 

14 CARPETA ASFÁLTICA L= 9,941.76 M 

14.1 Riego de imprimación 3.30 gls./m? con gravilla 7,953.41] M* 

14.2 Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de 7,953,411 MP” 

adherencia) 
14.3 Transporte de asfalto, distancia aproximada de 52 km 30,703.98| M*/KM 

15 Limpieza continua y final (obreros, camión y herramientas 22,918.16| M 

me 

  

  

LA 
   

  

  

    

  

  

VARIOS 

Fabricación e instalación de valla (20' x 10') impresión full coler 

en banner blanco y negro, con logo de INAPA, nombre del 

contratista y del proyecto, estructura de tubos galvanizados de 

1.5" x 1.5" y soportes en tubos cuadrados de 4" x 4" 

Campamento, (incluye alquiler de solar o casa y caseza para 

materiales) 

  

9.00| Uc 

30,00| Meses 
  

  
Cancha de baloncesto con un pavimento de concreto (32m X 

20m) reforzado con fibras de polipropileno y metalica incluidos 

dos soportes para tableros en estructura metálica (perfiles HSS 

6"x6" de 4"), dos tableros de policarbonato a prueba de rotLra 
marca spalding con sus canastos, También incluido dos baños 

cada uno con sus equipos y accesorios correspondientes. Una 

grada con 4 niveles de asientos en estructura metálica con 

techo y capacidad de 30 espectadores. Cuatro postes metá licog 

con iluminación en led y sus respectivas instalaciones 

eléctricas. Incluido un generador eléctrico encapsulado diesel 

de 6 KW. (Plan de valorizacion y uso racional del agua a 

traves del deporte, los clubes culturales y las igles:as) 

Preparar e instalar tres (3) furgones de 20' como oficinas para 

supervisión del proyecto, con un generador electrico dresel de 6 

kva encapsulado inclu do en cada uno de los furgones ( 

incluidas las demas instalaciones complementarias como: 
mobiliarios de oficina, acondicionadores de aire, computadoras, 

impresoras, bebederos, instalaciones electricas y sanirarias 

exteriores) 
Puesta en marcha y Operación de la Planta (incluye el costo del 

personal para la puesta en marcha y la elaboración de Manuel 
de Operación de la Planta) _ Ica! 
Limpieza final y continua > 

SUB-TOTAL H   
    

      
  

2.00| Uc 

3.00/ Ue     
  

RD$) | VALOR(RD$) 
2,479.44 723,996.48 

143,556.86 574,227.44 
47,900.19 191,600.76 
51,869.16 466,822.44 
7,083.40 21,250.20 
5,965.66 29,828.30 
4,444.21 35,553.68 

2,534.04 20,272.32 
168.94 912.28 

131.70 675.62 

196.07 5,489.96 

10,390.50 252,489.15 
17,770.00 35,540.00 
14,127.94 14,127.94 

190,840.63 954,203.15 
2,704.45 1,703,803.50 

255.23 2,537,435.40 

163.49 1,300,303.00 

724.43 5,761,688.81 

21.11 648,161.02 

10.69 244,995.13 

54,906.87 584,161.83 

124,855.59 3,745,667.70 

0.00) 0.00 

| 
l 

| 
| 

750,756.12 2,252,268.36 

459,756.99| 459,756.99 

PP... 839,612.10 
7,881,466.98  
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Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zora: VI 

PARTIDA | 2 DESCRIPCIÓN. | VALOR (RD) 
I INSTALACIÓN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y 

CABLEADO A REALIZAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE EL SEIBO 
1 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA (Deben ser aprobada por 

Dpto. Teecnologia de INAPA) 

1.1 CAMARA DOMO 4 MPX EN: 

1,1,1 ALMACEN SULFATO DE SODIO 2.00| U 8,034.48 16,068.96 

1.1.2 — [COCINA TOMA DE AGUA 1001 U 8,034.48 8,034.48 
1.1.3 RUTA DEL AGUA 1001 U 8,034.48 8,034,48 

1.14 |POZO SULFATO DE SODIO 1001 U 8,034.48 8,034.48 
1.2 CAMARA BULLET 4 MPX EN: 

1.2.1 ESQUINA ENTRADA DE ALMACÉN 100| U 9,172.61 9,172.61 

1.2.2 ESQUINA ARRIBA OFICINA 2.00 U 9,172.61 18,345.22 

1.2.3 PROCESO DEL AGUA (FLOCULADORES, 4.00| U 

SEDIMENTADORES Y EROS! ANUraan 36,690.44 

1.2.4 GENERADOR ELÉCTRICO 100/ U 9,172.61 9,172.61 

1.2.5 ENTRADA PLANTA TRATAMIENTO AGUA 100 U 9,172.61 9,172.61 

2 OTROS EQUIPOS PARA INSTALACIÓN 

2.1 DVR NVR 18 CANALES IP 100/ U 29,111.80 29,111.80 

vaa CAJAS DE CABLE UT” CAT 6 CERTIFICADO 3.00 U 18,631.55 55,894.65 

23 GABINETE ABATIBLE DE 9U 2.00 u 32,605.22 65,210.44 

2.4 PATCH PANEL LLENO 24 PORT CAT 6 1001 U 6,986.83 6,986.83 

25 BANDEJA U2 FRONTAL PARA GABINETE 200| U 3,493.41 5,986.82 

26 ACCESORIOS REDES VARIOS 1.00 U 71,644.71 11,644.71 

2.7 DISCO DURO 2 TERA B. PULPURA SULVILANCE 2.001 U “0,480.25 20,960.50 

2.8 PROTECTOR CONTRA RAYOS 28.00 U 1,746.71 48,907.88 

2.9 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA CANALIZACION 1001 U 5,822.37 5,822.37 

2.10 SWITCH POE 24 PORT GIGABIT SMART TP-LINK 1.00 U 38,049.19 38,049.19 

2.11 TUBO EMIT DE 3/4" 60.00 U 3,229.08 193,744.80 

2.12 TUBO EMT DE 1" 10,001 U 6,218.29 62,182.90 

2.13 COUPLING PARA TUBOS EMT DE %" 60.00 U 43.28 2,596.80 

2.14 COUPLING PARA TUBOS EMIT DE 1" 15.001 U 57.02 855.30 

2:15 REGISTRO OCTAGOMAL DE %" 1400| U 52.41 733.74 

2,16 REGISTRO NEMA 10"x8"x6" 2.00 U 893.15 1,786.30 

217 OTRAS PIEZAS (ABRAZADERAS, BARRAS Y OTROS) 100| U "6,902.83 16,902.83 

3 SOLUCIÓN RADIO ENLACE 

3.1 EQUIPOS ENLACE PUNTO A PUNTO 4.00| U 70,705.13 42,820.52 

3,2 TORRE DE TRANSMISIÓN DE 20' 2.00| U 30,425.10 60,850.20 

SUB-TOTAL | 794,774.47 

SUB-TOTAL GENERAL ORIGINAL 496,904,509,54 

PRESUPUESTO EQUILIBRIO ECONÓMICO 
A PLANTA POTABILIZADORA 300 LPS 

I[CAMINO DE ACCESO A PLANTA POTABILIZADOARA DE 300 
P 

1 Ennra 3.00| Visitas 6,465.63 19,396.89 

3|RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO 

3.1|Suministro de Material de Base Granular para Relleno 230.47| M3 143.95 33,176.16 
3.5|Encache de cunetas H=0.20 m 414.85| M2 340.99 141,459.70 

4|PAVIMENTACION 
4.1|Riego de imprimación 0.30 gls./m* con gravilla 1,248.39 37.45 46,752.21 
4.2|Suministro y colocación de asfalto e= 4" 1,248.39 812,264.95 

Ito D= 42 km 1, ¿037,768.28 

7 “SUB TOTAL FASE l 2,090,818.19 
1 DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS EXISTENTE 

1 ¡[CASA DE OPERADOR 

1.1|Demolición de losa de zecho .H.A. 1,940.26 12,107.22 

1.3|Demolición de zapata de H.A. 1,192.71 7,681.05 

2|CASA DE QUÍMICOS 
2.1|Demolición de losa de zecho .H.A. 1,897.19 32,859.33 

2.2|Demolición de vigas y dinteles H.A. P 1,192.71 2,290.00 

2.3|Demolición de columnas y zapata de columa de H. AÍ 1,149.64 931.21 
2.4| Demolición de zapata de Muros H.A. 1,149.64 10,553.70         

  
    $ G
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PARTIDA | VALOR: o 
         

  

1 PLANTA DE TF TRATAMIENTO DE FILTRACIÓN RÁPIDA DE 300 

LPS DE CAPACIDAD 

111-1 MODULO DE CAP. 100 LPS EXISTENTE A REHABILITAR 

1|¡CANAL DE ENTRADA A PLANTA EXISTENTE: 

1.1|Demolición de losa y muros de.H.A. 13,75] M* 1,285.85 17,680.44 

1.2| Demolición de losa de “loculador en planta existente e=0.30 m 18.701 M' 1,285.85 24,045.40 

2|FLOCULADOR (Construcción) 
2.1|/MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2 Excavación de material compacto c/equipo 90.80] MP 241.60 21,937.28 
2.2 HORMIGÓN ARMADO F"C=280 KG/CM?” (INDUSTRIAL) EN: 

2.1|Losa de Fondo 0.35 -1.99 qq/m* 13.91 M-= 7,371.78 102,541.46 

2,2 |Muros de 0.30 m - 2.13 qq/m* 19.96| M" 9,047.25 180,583.11 

2.3|Muros de 0.25 m - 2.73 qg/m* 29.74| MF "0,167.34 302,376.69 
2.3|Hormigón de Limpieza F'c=100 kg/cm” 199| M* 2,005.61 3,991.16 

2.4 |Impermeabilizante 120.001 GL 1,000.00 120,000.00 
2.5/TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

2.5.2|Fino fondo Pulido 24.15] M* 119.84 2,894.14 

2.5.3|Pañete interior pulido 252.52| MF 93,45 23,597.99 

2.5.4|Pañete exterior 91.10| M* 93.45 8,513.30 

2.6|Suministro y colocaciór de banda de gomas hidrofílica 92.001 M 556.59 51,206,28 
extensible p/construcción, impermeable 5 mm x20 mm 

2.7|Hormigón F'c=180 kg/cm? en Fondo 4,22| NI 3,408.42 14,383.53 
2.8 INSTALACIONES (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) 

2.8.1|Compuerta tipo Mural, marcos de más de 2" en tolas de 1/4", 1.00/ Ue 49,269.13 49,269.13 
materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 216/304 

espesor tola Y". Vástago en HG 1%" (salida) (dimensiones 1.25 

x 0.50 )m 

2.8.2|Válvula Compuerta de W12" con vástago fijo, cuadrante, cuerpo 1.001 Ue 5,379.96 15,379.96 

v tapa en Hierro Fundido revestido de Epoxi para Desagúe de 
fondo en Floculador can tuercas de maniobra en latón, cuerpo 

en Hierro Fundido (ASTM A126), especificaciones AWWA 

E504, fabricación amer'cana o ¡israelí (desagúe de fondo) 

  

2.8.3|Placas de material polipropileno, espesor 0,0254 m (1"). 2,072.74] P? 1,135.64 2,353,886.45 

Colocación con perfiles de polipropileno de 1"x 2" con tornillos 
HILTI inoxidables separados a 0,50 m centro a centro. Altura 

según planos de diseño 

3|SEDIMENTADORES 

3.1|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 

3.1.2|Válvulas Mariposa de engranaje 4116", especificaciones AWWA 4.001 Uc 26,081.00 104,324.00 
E504, cuerpo en hierro fundido (ASTM A126) disco de hierro 

fundido con borde en acero inoxidable refuerzo poliéster relleno 

con fibra de vidrio, vástago en acero inoxidable, casquilo 

superior vástago en poliéster, cojinetes internos en acero 

inoxidable, capacidad de trabajar sumergidas, estructuras de 

arriostre y articulación cada 10', articulaciones en engranaje 

para evitar daños por excentricidad. fabricación americana o 
israelí (Desagúe Lodos' 

3.1.3|Válvula Compuerta de M6" con vástago fijo, cuadrante, cuerpo 1,001 Uc 18,589.67 18,589.67 

y tapa en Hierro Fundido revestido de Epoxi para Desagúe de 

fondo en Floculador con tuercas de maniobra en latón, cuerpo 

en Hierro Fundido (ASTM A126), especificaciones AWWA 

E504, fabricación americana o israelí (desagúe de fondo canal 

de distribución a sed) 

3.1.4|Paneles Lamelares dimensiones PVC 8' x 3' x 1', espesor 2,998.55] P* 2,644.11 7,928,496.04 

lámina 1 mm y tubo hexagonal 5-10 mm. Colocación con 

angulares de tola acero inoxidable de 2"x6"x%4" para soporte 
módulos con tornillos HILTI separados a 0,50 m de centro a 

centro cumplimiento normas NSF-361, 

4 [FILTROS 

4.1|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 
1|Compuerta tipo Channel, marcos de más de 2" en tolas de 1/4"; 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 31 6/304 

espesor tola 4". Vástago en HG 1/4" (entrada) (dimensiones 

0.50 x 0.50 jm 

    

   

38,560.99 308,487.92         
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PARTIDA 11 
4.1.2 

    DESCRIPCION 
Compuerta tipo Channel, marcos de más de 2" en tolas de 1/4", 

materiales standard, fa>ricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola Y". Vástago en HG 1%” (salida) (dimensicnes 0.50 

x 0.50 )m 

Válvulas Mariposa de engranaje M6", especificaciones AWWA 
E504. cuerpo en hierro fundido (ASTM A126) disco de nierro 

fundido con borde en acero inoxidable refuerzo poliéster relleno 

con fibra de vidrio, vástago en acero inoxidable, casquillo 

superior vástago en poiéster, cojinetes internos en acero 

inoxidable, capacidad de trabajar suergidas, estructuras de 

arriostre y articulación cada 10', articulaciones en engranaje 

para evitar daños por excentricidad. fabricación americana o 

israelí. (entrada de aire) 

  

  

Válvulas Mariposa de engranaje 116", especificaciones AWWWA 

E504, cuerpo en hierro fundido (ASTM A126) disco de aierro 

fundido con borde en acero inoxidable refuerzo poliéster relleno 

con fibra de vidrio, vástago en acero inoxidable, casquillo 

superior vástago en po éster, cojinetes internos en acero 

inoxidable, capacidad de trabajar sumergidas, estructuras de 

arriostre y articulación cada 10', articulaciones en engranaje 
para evitar daños por excentricidad. fabricación americana o 

israelí. (desagúe retrolavado) 

Válvilas Mariposa de engranaje 418", especificaciones AWWA 

E504. cierpo en hierro 'indido (ASTM A126) disco de hierro 

findido con borde en acero inoxidable refuerzo poliéster relleno 

con fibra de vidrio, vástago en acero inoxidable, casquillo 

superior vástago en po'éster, cojinetes internos en acero 
inoxidable, capacidad de trabajar sumergidas, estructuras de 

arriostre y articulación cada 10', articulaciones en engranaje 
para evitar daños por excentricidad. fabricación americana o 

israelí. (desague de fondo ) 

  

TJ CANTIDAD | UD PUEDA 

    

  

8.00 

8.00 

8.00 

8.00 

    

Ud 

Ud 

Ud 

  

4.1.7 

4.1.8 

4.2 
4.2.1 

4,2.2 

4,2,3 

4.3 

Válvula Compuerta de WM12" con vástago fijo, cuadrante, cuerpo 

y tapa en Hierro Fundico revestido de Epoxi para Desagúe de 
fondo en Floculador con tuercas de maniobra en latón. cuerpo 

en Hierro Fundido (ASTM A128), especificaciones AWWA 

E504, fabricación americana o israelí (filtración direxta) 

Toberas en polipropileno inyectado p/lavado, con ranuras 

9.30mm en cabezal y diámetro de 1" 

MATERIAL FILTTRANTE 
Arena (t10=0.47-0.65 mm, cu=1.50-1.70 ts=1,41 mm, 1i=0,425 

mm y= 2,600 kg/m? ce=0.80, espesor lecho=0.80 m) 

Capa torpedo ( t10=1.20-1.60, cu<=1,70, ts=2,00, espesor 

lecho= 0.10 m) 

Envasado 

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS 
Tubería 48" Acero SCH-40 C/protección anticorrosiva 

Tubería M6" PVC-SDR-26 C/junta de goma 

Tubería 14" PVC-SDR-21 C/junta de goma 

Codo 6" x 90% Acero SCH-40 

Mano de obra instalación 

PASARELAS 

581.04 

47.52 

5.40 

52.92 

10,34 

44.74 
105.47 

8.00 

1.00 

Ud 

p2 

M? 

M9 

MP? 

C
z
z
z
 

PA 

      Fino en pasarela 
Parrilla en H.G. (1.00 x1.00) m 

TAPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) 
Tapas de aluminio fundido (1.00 x1.00) m, en canal de desagúe 

Tapas de aluminio fundido (1.80 x1.80) m, en canal de desagúe 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE EN PLANTA 

Pañete exterior 
Pañete interior pulido 

PINTURA 
Pintura azul acrílica ca idad superior 

TUBERÍA DE FILTRACIÓN DIRECTA (Suminist: 
colocación) $ 
Soporte para tunería | 

E 
  119.92 

1.00 

1.00 

   
  

  M2? 

Ud 

Ud   

38,560.99 

2,469.99 

53,621.03 

7,064.93 

"4,574.02 

2,085.69 

2,606.02 

3,188.26 

492.29 

1,391.48 

123.58 

179.55 
100.00 

35,211.46 

109.84 
3,087.45 

51,618.38 

54,523.95 

93.45 
93.45 

72.95 

1,026.41   

308,487.92 

19,759.92 

428,968.24 

56,519.44 

14,574.02 

1,211,869.32 

123,838.07 

17,216.60 

26,051.99 

14,387.90 
5,528.97 

18,937.14 

800.00 
35,211.46 

13,172.01 

3,087.45 

51,618.38 

54,523.95 

10,513.13 
52,680.57 

22,939.86 

9,237.69  
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PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UD 
Dee A a a q 

1-2 MÓDULO DE CAPACIDAD 200 LPS A CONSTRUIR 

111-2-1 PLANTA 
1|PRELIMINARES 

1.01|Replanteo y control topográfico en general 12.00| Visites 15,455.47 185,465.64 

2 [TRABAJOS GENERALES 

2.1|MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1.1|Excavaciones para fundación 884.04] Mm 113.22 100,091.01 

3|CÁMARA DE RECIBO Y PARTICIÓN 
3.1|HOMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM? EN: 

3.1.1|Losa de Fondo 0.35 - 224 QQ/M3 2.75) M* 7,192.69 19,779.90 

3.1.2|Muros 0.25 -2.94 QQ/IV3 9.02| M* 9,087.85 81,972.41 

3.2| Hormigón de limpiezas F'c=100 kg/cm”, e=5.00 cm 0.39| MP 2,005.61 782.19 
3.3|Suministro y colocaciór de banda de gomas hidrofilica 40.00/| M 1,752,39 70,095.60 

extensible p/construccion, impermeable 5 mm x20 mm 

3.4 |IMPERMEABILIZANTE 22.001 Gl 877.88 19,313.36 

3.5 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

3.5.2|Fino de fondo pulido 2.99| NM? 109.84 328.42 

3.5.3/Pañete interior pulido 105.97| M” 93.45 9,902.90 

3.5.4|Pañete exterior 42.71] MP 93.45 3,991.25 
3.6|INSTALACIONES: 

3.6.4|Compuerta tipo Mural, marcos de más de 2” en tolas de 1/4”, 1.001| Ud 26,107.33 26,107.33 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 2316/304 

espesor tola Y". Vástago en HG 1%" (Hacia módulo de 200 Ips ) 

(dimensiones 1.30 x 0.60 ]m 

3.6.5|Compuerta tipo Mural, marcos de más de 2" en tolas de 1/4", 1.00|/ Ud 15,463.57 15,463.57 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola 4". Vástago en HG 1%" (Hacia módulo de 100 Ips ) 

(dimensiones 0,70 x 0.60 )m 

A|CANAL DE ENTRADA A MÓDULO DE 100 LPS 

4.1|/HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM?, INDUCTRIAL EN: 

4.1.1|Losa de Fondo 0.15m - 5.04 qq/m3 111] MP 10,321.38 11,456.73 

4.1.2|Muros 0.15 m - 2.98 qq¿m3 0.33| M* 12,158.79 4,012.40 
4.1.3|Muros 0.25 m - 3.06 qq/m3 3.11 M* 10,167.34 31,620.43 

4.1.4[Viga central 0.25x0.40 m - 4.32 qq/m3 0.45| MP” 9,561.34 4,302.60 

4.2|Impermeabilizante 9.001 Gl 877.88 7,900.92 

4,3|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 

4,3.2|Fino de fondo pulido 4.70] MP? 109.84 516.25 

4.3.3|Pañete interior pulido 12.13] M” 93.45 1,133.55 

4.3.4|Pañete exterior 12,42] M”? 93.45 1,160.65 

5|[CANAL PARSHALL ENTRADA A MÓDULO DE 200 LPS 

5.1/HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM”, INDUSTRIAL EN: 
5.1.1|Losa de Fondo 0.25 m - 1.78 qa/m* 10.751 MP 6,749.32 72,555.19 

5.1.2|Muros 0.20 m - 2.99 qa:m* 741] NP 11,106.92 82,302.28 

5.1.3|Muros 0.25 m - 2.92 gq/m* soporte de canal 7.73| MP 10,387.67 80,296.69 
5.1.4|Muros 0.30 m - 1.99 qa/m* 10.691 MP” 8,898.53 95,125.29 

5.1.5 Zapata de muro 0.35xC.85 m - 3.03 aq/m' 0,45] MP 7,675.81 3,454.11 

5.2|Relleno de hormigón 1€0 kg/cm? en fondo 2.73] MP 3,226.15 8,807.39 
5.3|Relleno de hormigón 180 kg/cm? p/salto hidráulico (incluye 0.72] MP 3,226,15 2,322.83 

encofrado) 

5.4| Hormigón de limpiezas F'c=100 kg/cm”, e=5.00 cm, en zapata 0.41] MP 2,005.61 822.30 
de muro 

5.5]Impermeabilizante 51.001 GL 877.88 44,771.88 

5.6 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 0.00 

5.6.2|Fino de fondo pulido 25.56] M” 109.84 2,807.51 
5.6.3|Pañete interior pulido 38.801 M? 93.45 3,625.86 
5.6.4|Pañete exterior 52.25] MP 93.45 4,882.76 

6|FLOCULADORES 

6.1/HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM?, INDUSTRIAL EN: 

6.1.1|Losa de Fondo 0.35 m - 1.89 qa/m* 31.76| MP 6,797.61 215,892.09 

6.1.2/Muros 0.25 m-- 2.71 quim' 36.09| MP 10,144.15 366,102.37 
6.1.3|Muros 0.30 m - 2.23 qqimé LA Me 9,162.15 489,900.16 
6.2|Relleno de hormigón 1€0 kg/cm2 en fondo É M? 3,556.64 36,775.66 

6.3|Hormigón de limpiezas fc=100 kg/cm2, e=5.00 cm, e Lar da 9 2,005.61 9,105.47 

de muro 7 0 

6.4|Impermeabilizante 877.88 200,156.64 
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PARTIDA 
6.5 

6.6 

6.6.2 

6.6.3 

6.6.4 

6.7 
6,7.1 

6.7.2 

6.7.3 

6.8 

6.8. ke
 

6.8.6 

—]
 

E 

71,1 

pd 

7.13 

7.1.4 

71,5 

7.1.6 

7.1.7 

72 

73 

7.4 

1.8 
7:92 

7.5.3 

7.5.4 

7.6 
7.6.1 

1.P 
37 

7.8 

7.8.10 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.2 

8.3 

8.4   
  

eS E qe DESCRIPCIÓN 

Suministro y colocación de banda de gomas hidrofílica 

extensible p/construcción, impermeable 5 mm x20 mm 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 
Fino de fondo pulido 

Pañete interior pulido 

Pañete exterior 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 

Compuerta tipo Mural, marcos de más de 2" en tolas de 1/4", 

materiales standard, fa>ricación acero inoxidable AISI 316/304 

espesor tola Ys". Vástago en HG 1%" (entrada ) (dimensiones 

0.90m x 0.60m) 

Compuertas tipo Mural, marcos de más de 2" en tolas de 1/4", 

materiales standard, fabricación acero inoxidable AISI 316/304 
espesor tola 4". Vástago en HG 1/2” (salida) (dimensicnes 

1.25m x 0.50m) 

Placas de material polipropileno, espesor 0.0254 m (1”. 

Colocación con perfiles de polipropileno de 1"x 2" con tomillos 

HILTI inoxidables separados a 0,50 m centro a centro. Altura 

según planos de diseño 

REGISTROS DESAGÚE FLOCULADOR (INCLUYE 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN): 
Válvula Compuerta de 412" con vástago fijo, cuadrante, cuerpo 

y tapa en Hierro Fundido revestido de Epoxi para Desagúe en 

Floculador con tuercas de maniobra en latón, cuerpo en Hierro 

Fundido (ASTM A126), especificaciones AWWA  E504 

fabricación americana o israelí 

Registro para Válvula de M8" (según diseño) 

SEDIMENTADORES 

HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KG/CM?, INDUCTRIAL EN: 

Losa de Fondo 0.35 m - 1.97 qa/m?* 

Losa de Fondo 0.25 m - 1.72 gq/m' ( canal de distribución 

interna ) 

Losa inclinada 0.15 m - 2.97 qa/m* 

Muros 0.15 m - 4.33 qa/mé 

Muros 0.20 m - 3.64 qq/m' 
Muros 0.25 m - 3.75 qa/m* 
Muros 0.30 m - 2.49 qa/m* 
Hormigón de limpiezas F'c=100 kg/cm*, e=5.00 cm, en zapata 

de muro 
Impermeabilizante 

Suministro y colocaciór de banda de gomas hidrofílica 

extensible p/construccion, impermeable 5 mm x20 mm 

TEMINACIÓN DE SUPERFICIE: 
Fino de fondo pulido 
Pañete interior pulido 

Pañete exterior 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 
Compuerta tipo Channel (0.85 m x 0,80) m, marcos de más de 

2" en tolas de 1/4" reforzadas materiales standard fabricación 

Acero Inoxidable 316/3394 espesor tola %4", vástago en HG 1%”) 

(entrada) 

HORMIGÓN CICLÓPEO 
Hormigón ciclópeo en tolvas de los Sedimentadores 

INSTALACIONES EN FONDO P/RECOLECTOR DE LODOS 

Paneles Lamelares dimensiones PVC 8' x 3' x 1', espesor 

lámina 1 mm y tubo hexagonal 5-10 mm. Colocación con 

angulares de tola acero inoxidable de 2"x5"x%%4" para soporte 

módulos con tornillos HILTI separados a 0,50 m de centro a 

centro cumplimiento normas NSF-361. 

FILTROS 

HORMIGÓN ARMADO F'c=280 KGICM?, INDUSTRIAL EN: 

Losa de Fondo 0,35 m - 1.92 qa/m' 
Muros 0.20 m - 3.64 qa/m* 

Muros 0.30 m - 2.50 qa/m* 
Hormigón de limpiezas fc=100 kg/cm2, e=5.00 cm, en zapata 

de muro s 

Impermeabilizante   

2.00 

4,285.96 

2.00 

1.00 

83.94 

10.15 

4.80 

1.28 

66.51 

21,10 

165.47 

11,99 

623.00 
720.00 

267.20 

127.38 
53.03 

4.00 

149.23 

5,342.53 

      

Ud 

PA. 

Uc 

Uc 

=
=
 

Uc 

p3   
    

1,752.39 

109.84 
93.45 

93.45 

21,689.17 

49,269.13 

1,135.64 

15,379.96 

2,286.91 

6,879.61 

6,679.76 

8,240.82 

13,724.25 

11,860.66 

11,350.14 

9,463.66 

2,005.61 

877.88 

178.31 

109.84 

93.45 
93.45 

12,193.28 

1,232.13 

2,644.11 

6,821.62 
11,860.66 
8,898.53 
2,005.61 

877.88 

178.31   

VALOR (RDS) 
262,578.12 

  

5,305.27 
49,095.83 

15,957.52 

43,378.34 

98,538.26 

4,867,307.61 

30,759.92 

2,286.91 

577,474.46 
67,799.56 

39,555.94 
17,567.04 

788,852.50 
239,487.95 

1,565,951.82 
24,047.26 

546,919.24 

128,383.20 

29,349,25 

67,973.66 
4,955.65 

48,773.12 

183,870.76 

14,126,237.00 

691,030.11 

193,565.97 

2,538,750,61 

29,021.18 

663,677.28 

76,873.01  
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Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zona: VI 

PARTIDA |]... DESCRIPCIÓN mo | CANTIDAD [UD |. P.U.(RD$)  |VALOR(RD$) 
8.5/ SUMINISTRO E INSTALACION DE: 

8.5.1|Compuerta tipo Channel (0.50 m x 0.50) m, marcos de más de 8.00| Ud 38,560.99 308,487.92 

2" en tolas de 1/4" re“orzadas materiales standard fabricacion 

Acero Inoxidable 316/204 espesor tola 74". vástago en HG 1/4”) 

(entrada) 

8.5.2| Válvula Mariposa de engranaje, diámetro (48", especificaciones 8.00| Ud 7,064.93 56,519.44 

AWWA E504, cuerpo en Hierro Fundido (ASTM A126' disco de 
Hierro Fundido con borde en Acero Inoxidable refuerzc Poliéster 

relleno con fibra de vidrio, vástago en AÁcero Inoxidable, 

casquillo superior vástago en Poliéster, cojinetes imernos en 

Acero Inoxidable, capacidad de trabajar sumergidas, estructuras 

de arriostre y articulac.ón cada 10', articulaciones en engranaje 

para evitar daños por excentricidad. Fabricación americana o 

israelí. Desagúe fondo en Filtros, 

8.5.3|Válvula Mariposa de engranaje, diámetro  M16", 8.001 Ud 26,081.00 208,648,00 

especificaciones AWWA E504, Cuerpo en Hierro Fundido 

(ASTM A126) disco de Hierro Fundido con borde en Acero 
Inoxidable refuerzo Poiéster relleno con fibra de vidric, vástago 

en Acero Inoxidable, casquillo superior vástago en poliéster, 
cojinetes internos en Acero Inoxidable, capacidad de trabajar 

sumergidas, estructuras de arriostre y articulación cada 10', 

articulaciones en engranaje para evitar daños por excentricidad. 

Fabricación americana o israelí. Desagúe Fondo del Canal de 

Interconexión, 
8.5.4|Válvula Mariposa de engranaje, diámetro  M16", 8.00| Ud 26,081.00 208,648.00 

especificaciones AVWWA E504, cuerpo en hierro fundido (ASTM 

A126) disco de Hierro Fundido con borde en Acero Ínoxidatle 

refuerzo Poliéster relleno con fibra de vidrio, vástago en Ace-o 
Inoxidable, casquillo superior vástago en Poliéster, cojinetes 

internos en Acero Inoxidable, capacidad de trabajar sumergidas, 

estructuras de arriostre y articulación cada 10', articulaciones en 

engranaje para evitar daños por excentricidad. Fabricacion 

americana o israelí. Desagúe Retrolavado, 

8.5.5| Compuerta sumergible dimensiones 0.60m x 0.60m, marcos de 8.00| Ud 34,714.90 277,719.20 

más de 2" en Tolas de 1/4" reforzadas materiales standard 

fabricación Acero Inoxidable AISI 316/304 espesor zola %a'. 

vástago en HG 1%" (huecos de WM16") Salida Agua Filtrada 

8.5.6|Toberas en polipropileno inyectado p/lavado, con ranuras 1,162.08| P* 2,085.69 2,423,738,64 

0.30mm en cabezal y diámetro de 1" 

8.6|VERTEDOR DE SALIDA DEL FILTRO 

8.6.1|Compuerta tipo Channel (1.00x 0,40 )m en el verteder de 1.00| Ud 14,396.10 14,396.10 

Salida de los Filtros, marcos de más de 3" en tolas de 1/4 

(materiales en Acero Inoxidable según AlSI 304 altura de 

operación 2.20 m) 

8.7|MATERIAL FILTRANTE 

8.7.2|Capa torpedo 10.801 MP 3,188.26 34,433.21 

8.7.3|Envasado 105.84| M* 492.29 52,103.97 

7.8| SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE EN LOS FILTROS 

7.8.1|Tubería 48" Acero SC-40 C/protección anticorrosiva 26.751 M 1,391.48 37,222.09 

7.8.2| Tubería 16" PVC-SDR-26 C/junta de goma 31.97 M 123.58 3,950.85 

8|INSTALACIONES EN REGISTROS: 

8.3|Movimiento de tierra p/ Tubería 100| PA 562.77 562,77 

9|PASARELA PLANTA 
10|SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y 

PEDESTALES PARA VÁLVULAS CON TUBOS DE 1*2" 

ACERO INOXIDABLE (15 PIES ) 
11|TERMINACIÓN EXTERIOR PLANTA 

Pintura acrílica calidad superior 7,872.75 
E SNLEaDE 33,984,730.88| 

111-2-2 [CASA DE QUÍMICOS 
2| MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Excavación material a mano 271.23 6,674.97 

3|HORMIGÓN ARMADO fc 210 kg/cm? EN: 

3.1|Zapata de Muro 0.68 aq/m* / 4,265.31 33,226.76     
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Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zona: VI 

-PARTID o DESCRIPCIÓ [CANTIDAD | UD U- (ROS) ]5 AS 
3.2|Zapata de Escalera-1.*0 qq/m* 0.22| MP” 4,066.41 894.61 
3.3|Zapata de Columna Z2- e= 0.40 m, (1.60 X 1.50) m, - ".81 1.02] MP 4,815.28 4,911.59 

qa/m* 
3.4| Zapata de Columna Z1 - e= 0.35 (1.10 X 1.10) m, - 2.25 qq/m' 4.66| NP 5,395.39 25,142.52 

3.5| Columna C1-C2 (0.35 x 0.35) m - 4.15 qq/m' 11.73] MP 7,804.79 91,550.19 
3.7 |Viga BNP (0.20 x 0.20) m - 3.12 qq/m? 1.98| MP” 6,596.07 13,060.22 

3.8|Viga V1 (0.25 x 0.35) m - 5.10 ga/m? 4.82| MP” 8,892.10 42,859.92 

3.9|Viga V2 (0.25 x 0.25) m -4.81 qu/m? 0.52 M* 8,555.80 4,449.02 

3.10|Viga de Amarre (0.20 x 0.40) -2.65 qa/m* 6.22] MP 6,051.05 37,637.53 
3.11 [Viga VT1 (0.25 x 0.28) m -4.57 qa/m' 0.28| MP 8,277.50 2,317.70 
3.12|Dinte! (0.20 x 0.25) m -4.26 qa/m* 0.90| MP 7,918.01 7,126.21 

3.13|Losa de Fondo en Tina e=0.20 m - 1.56 qa/m* 3,45] MP 4,962.31 17,119.97 
3.14 Pasarela Tina e=0.20 m- 1.56 aa/mé 6.92 M? 4,962.31 34,339.19 

3.15|Muros de 0.20 m - 3.62 aq/m* 5.72] WP *0,280,33 58,803.49 
3.16 Losa de Entrepiso e=C.15 m- 1.37 aq/m? 15.82 M? 4,523.93 71,568.57 

3.17|Losa de Techo e=0.12 m- 1.37 qa/m* 14.901 MP 4,523.93 67,406.56 

3.18|Losa de Techo Escalera e=0.12 m - 1.71 qa/m' 2.55] M” 4,918.18 12,541.36 
3.19|Losa de Piso e=0.10 m - con Malla electrosoldada 10.34| M* 3,173.74 32,816.47 

3.20| Rampa de Escalera (incluye descanso) 0.15 m - 4.78 quim? 1.861 NM” 8,810.70 16,387.90 
3.21|Escalones H.S. 0.901 NM” 2,246.07 2,021.46 

4|MUROS BLOQUES 

4.1|Block 8" BNP, 93/8"£00.60m 18.33| M” 341.14 6,253.10 

4.2|Block 6" BNP, 63/8"(09.60m 3.70| M” 228.53 845.56 

4.1|Block 8" SNP, 63/8"(099.60m 305.01| M? 377.14 115,031.47 

4.2|Block 6" SNP, 63/8"(09.60m 34.56] M? 223.64 7,729.00 

5| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 
5.1|Pañete exterior 318.22] M? 93,45 29,737.66 

5.2|Pañete interior 571.19/ M? 93.45 53,377.71 
5.3|Pañete en techo 206.28] M? 93.45 19,276.87 

5.4|Fino techo 111.79| M” 109.84 12,279.01 
5.6|Fino de fondo en tina 12.001 M? 109.84 1,318.08 
5.7|Pañete interior pulido en tina 32.001 M” 93.45 2,990.40 

5.8|Fino en losa alrededor de la tina 12.001 M2 109.84 1,318.08 

5.13|Pintura Acrilica calidad superior (incluye Base fresh cement) 32.001 m2 72.95 2,334,40 

5.14|Antepecho 45.56 M 367.37 16,737.38 

9|Tarima de madera para sacos de sulfato (1.50x1.85)m 4.001 Ud 4,059.61 16,238.44 

16.6|Barra cuadradas 1/2" x 1/2” 3.00| Ud 103.94 311.82 

17|INSTALACIONES SANITARIAS 
17.1|Lavamanos completo 1.00| Ud 210.87 210.87 

17.2|Inodoro blanco (con tapa) 1.00| Ud 210.87 210.87 

17.6| Cámara de inspección 3.001 Ud 657.10 1,971.30 
17.7|Trampa de grasa 1.00| Ud 1,126.72 1,126.72 

19 EQUIPOS DE LABORATORIO 

20|ESCALERA DE ASCESO A TINA 
20.1|Rampa -4.06 QQ/M3 0.231 MP” 8,810.70 2,026.46 
20.2|Escalones en H.S. (inc. frotado) 0,10| MP 2,246.07 224.61 

21JUTENSILIOS PARA LIMPIEZA 

SuB-TOTAL I1I-2-2 874,406.02 

IM-2-3 [CASETA DE CLORACION 

1 ¡PRELIMINARES 

2|MOVIMIENTO DE TIERRRA 
2.1|Excavación en material no clasificado a mano 28.95] NP 271.23 7,852.11 

3|HORMIGÓN ARMADO F'c=210 KG/CM*? EN: 

3.1|Zapata de Muro (0.60 m x 0.30 m) - 0.53 qq/m* 6.41] MP? 3,465.20 22,211.93 

3.2|Zapata de Columnas (1.20 x 1.20) m- 1.99 qq/m* 5.04 M* 5,005,14 25,225.91 
3.3|Columna C1 (0.35 x 0.35) m (10 ud) - 4.28 qq/m* 5.331 M* 7,955.55 42,403.08 

3,4|Viga de Amarre B.N.P. (0.20 mx0.20 m) - 4.68 qq/m* 142 MP 8,405.06 11,935.19 

3.5|Viga V1 (0.25 m x 0.40 m) - 2.57 qq/m* 1.38] M* 5,958.29 8,222.44 

3.6|Viga V2 (0.20 m x 0.40 m) - 2.20 qq/m* 1.93| M* 5,529.23 10,671.41 

3.7 |Dintel (0.20 m x 0.25 m) -3.79 qq/m* 0.56| M* 7,373.01 4,128.89 

3.8|Losa de Fondo e= 0.10 m c/Malla Electrosoldada 6.96| MP” 3,197.74 22,256.27 

D2.3xD2.3x20x20 
3.9|Losa de Techo e= 0.15 m - 1.21 qq/m* 4,338.37 84,815.13 

4|MUROS DE BLOQUES 
4.1|Muro de bloques 6" B.N.P 239.56 2,582.46 

4,2|Muro de bloques 6" S.N.P 223.64 17,877.78 

5|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE             Er



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS MUNICIPIO MICHES (PLANTA POTAEILIZADORA- 

  

  
  

       

  

  

  

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zora: VI 

PARTIDA (po do DESCRIPCIÓN: 700 [CANTIDAD | UD | P.U.(RDS) -OR(RDS) 
5.2 | Pañete interior 194.92| M* 93.45 18,215.27 

5.3|Pañete exterior 28.70] MP 93.45 2,682.02 
5.4|Pañete en techo (Incluye vuelo) 76.81| M* 93.45 7,177.89 

5.5|Fino de techo 73.09| M* 109.84 8,028.21 

5.8|Antepecho 38.55 M 367.37 14,162.11 

5.9|Pintura acrílica calidad superior (Incluye basefresh cement) 300.43] MP 72.95 21,916.37 

6|ACERA PERIMETRAL 0.80 M (f'c=210 kg/cm? y refuerzo de 30,64] M” 228.32 6,995.72 

fibra de polipropileno) 

11|SISTEMA DE CLORACIÓN 
11.0|Cilindro de Cloro 2,000 Libras (lleno) 6.00| Ud 28,469.77 230,818.62 

12|DUCHA Ud 

12.1|Piso H.S. para ducha de emergencia (Incluye movimiento de 1.00| Ud 575.76 575.76 
tierra) 

SUB-TOTAL lII-2-3 570,754.57 

II-2-4 [CUARTO DE CONTROL 
2|MOVIMIENTO DE TIERRA: 0.00 

2.1|Excavación material no clasificado a mano 8.95| MN 271.23 2,427.51 

3|HORMIGON ARMADO EN F'c= 210 KG/CM?: 

3.1 Zapata de muro - 0.79 aq/m* 1.78 MP 2 IVTZ 4,837.54 

3.2 Zapata de Columnas Z”- 2.33 qa/m* 1.32 MP 5,363.75 7,080.15 

3.3|Columna 0.30 x 0.30 m - 4.16 aq/m* 1.22] MP 7,816.41 9,536.02 
3.4 Viga B.N.P 0.20 x 0.20 m- 2.95 qq/m”* 0.511 NP 5,398.94 3,263.46 
3.5 [Viga V1 0.40 x 0.25 m - 4.32 aq/m* 0.98] MP 7,987.59 7,827.84 
3.6|Dintel 0.20 x 0.20 m - 5.00 qq/m? 0.16] M* 8,776.13 1,404.18 

3.7|Losa de techo e=0.12 m - 1.24 qa/m' 2.18] M” 4,373.16 9,533.49 
3.8|Piso c/malla electrosaldada (Incluye pulido) 1.07| M” 3,197.74 3,421.58 

4|MURO DE BLOQUES: 
4.1|De 8" B.N.P W43/8 (0 0.60 m 5.06| M” 377.14 1,908.33 

4.2|De 8" S.N.P M3/8" (A 0.60 m 25.13] NM” 377.14 9,477.53 
4.3|Calado tipo Ventana 5.201 MP 204.68 1,064.34 

4.4|Antepecho 15.14 M 367.37 5,561.98 

5| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 
5.2|Pañete interior (incluye techo) 40.64| NM” 93.45 3,797.81 

5.3|Pañete exterior 34.11| M 93.45 3,187.58 
5.4|Fino losa de techo 18.201 M” 109.84 1,999.09 

5.5|Pintura acrilica calidad superior (incluye base fresh cemant) 74.75| M” 72.95 5,453.01 

7|INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 
SUB-TOTAL l11-2-4 81,781.44 

111-2-5 CASA DE OPERADOR (3 HABITACIONES) 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1|Excavación de material no clasificado a mano 42.61| MM 271.23 11,557.11 

3|HORMIGÓN ARMADO F'c= 210 KG/CM? EN: 
3.1|Zapata de muros (0.45 m x 0.30 m) - 0,50 qq/m* 8.52| MP? 3,433.56 29,253.93 

3.2|Dintel (0.15 m x 0.20 m) - 5.20 qq/m* 0.70| MP 3,008.05 6,305.64 

3.3|Dado de apoyo (0,15 mx 0.30 m x 0.40 m) - 2.67 qq/m* 2.001 ud 5,088.59 12,177.18 

3.4|Losa de techo 0.10 m - 1.71 qq/m* 8.83| M* 4,934.83 43,574.55 

4|MUROS DE BLOQUES 
4.1|Bloques de 6" B.N.P. 75.76| MP 239.56 18,149.07 
4.2|Bloques de 6" S.N.P. 139.58| M” 223.64 31,215.67 

4.3|Bloques de 4” S.N.P. 4,29| MP” 295.52 1,267.78 

5| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

5.2|Pañete interior y exterior 376.09] NM” 93,45 35,145.61 
5.5|Fino de techo 88.34| M” 109.84 9,703.27 
5.7|Acera perimetral de 1.00 m (fc=210 kg/cm” y refuerzo de fibra 38.101 M” 374.60 14,272.26 

de polipropileno) 
5.8|Pintura acrílica calidad superior (incluye base fresh cement) 376.091 MP? 72.95 27,435.77 
5.9/Antepecho 38,50 M 367.37 14,143.75 

9|SUMINISTRO E INSTA_ACIÓN SANITARIA 
9.1|Pileta bañera 1.00/ Ud 193.50 193.50 

9,2 [Inodoro completo 210.87 210.87 

9.3|Lavamanos completo 210.87 210,87 
9.8|Cámara de inspección 724.60 2,173.80 

9,1|Trampa de grasa 1,126.72 1,126.72 

SUB-TOTAL I11-2-5 258,117.35 

1-2-6 [CASETA DE BOMBAS Y SOPLADORES 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA 
2.1|Excavación material a mano no clasificado 271.23 4,060.31 

3|HORMIGÓN ARMADO EN 210 KG/CM?: 
3.1|Zapata Muro 0.86 aq/m? 2,404.56 5,097.67 
3.2| Zapata de Columna C1- 2.33 qa/m' 5,363.75 13,892.11              



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES (PLANTA PCTABILIZADORA- 
Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO 

Zora: VI 

  

Mi-2-7 

111-2-8   
  

RARTIDAS. 

  

   L DESCRIPCIÓN SALA 

3.3 [Viga Amarre BNP (0.20 x 0.20) m- 2.64 qq/m* 
3.4 [Columna (0.30 x 0.30) m- 4.11 qq/mé 
3.5|Viga Amarre SNP ( 0.20 x 0.30) m- 3.78 aq/m? 
3.8|Losa de Techo e=0.18 m- 1.56 qq/m? 
3.7|Base H.S. P/Sopladores e = 0.15 m, (2.00 x 0.70) m 
4|PISO CON MALLA ELECTROSALDADA (INCLUYE PJLIDO) 

  

5|MURO DE BLOQUES 

5.1|Block 8" BNP, 143/8"(2:0.650m 

5.2|Block 8" SNP, 3/8"£0:0.60m 

TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: 
6.2|Pañete exterior 

6.3|Pañete interior 

6.4|Pañete en techo ( inc. vuelo ) 
6.5|Fino losa de techo 
6.6|Antepecho 
6.9|Pintura acrílica calidad superior (incluye base fresh cement) 

TUBERÍAS, VÁLVULAS Y PIEZAS (SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN) 
Tubería 8" Acero SCF-40 C/protección anticorrosiva 

SUB-TOTAL I11-2-6 

o
 

00
 

8. —
 

ÁREA EXTERIOR 
MURO DE CONTENCIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRA 
Suministro material de mina 

MUROO TERRAMESH 

—
 

N
a
s
a
 

—
 

hu
 

geomalla W120, Piedra 

PAVIMENTO 

Suministro material de mina 

Colocación carpeta Asfaltica 2" 
Acera perimetral 0.80 m (Fc=210 kg/cm? y refuerzo de fibra de 
polipropileno) 
Contén 

Encache 0.20 m 

Canaleta encachada en 10cn 

SUB-TOTAL I11-2-7 

Ni
 

A
u
n
 

3
0
0
 

ELECTRIFICACIÓN 
ILUMINACIÓN PERIFÉRICA (LUCES EXTERIORES) _

 

E
 

Q
 Alimentador eléctrico para iluminación con alambre de vinil No. 

ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA EN PLANTA 
ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA EN PLANTA m

m
 

Alimentador eléctrico desde transformador hasta main breaker 
(mb), (casa de controles) con 2 conductores THW No.4/0 
(fases), 1 conductor THW No.1/0 (neutro) y 1 conductor o.2 a 

3. pu
e 

y movimiento de tierra. 

3. m
 Alimentador eléctrico desde main breaker (mb), (casa de 

controles) hasta transfer swich (itm), (casa de controles) con 2 
conductores THW No.4/0 (fases), 1 conductor THW No, 1/) 
(neutro) y 1 conductor No.2 a 7 hilos trenzados en tubería PVC 
de M2" con accesorios. 

3.3/|Alimentador eléctrico desce transfer swich (itm), (casa de 
controles) hasta panel board (pb), (casa de controles) con 2 
conductores THW No,4/0 'fases), 1 conductor THW No. 1/0 
(neutro) y 1 conductor No.2 a 7 hilos trenzado en tubería PVC 
de M2" con accesorios. 

3.4| Alimentador eléctrico desde panel board (pb), (casa de 
controles) hasta centro de cargas de 8/16 espacios (pm) (casa 
de maquinas) con 2 conductores THW No.2 (fases), 1 

en tubería PVC de W411/2" con accesorios.   
  

Suministro y colocación de System Terramesh geotextil mactex, 

7 hilos trenzados en tuberías IMC y PVC de 42" con accesorios 

conductor THW No.4 (neutro) y 1 conductor THW No.6 (tierray 

0.78 
2.03 
2.08 
5.53 
0.21 

25.41 

7.80 
53.15 

69.11 
54.90 

32.52 

36.86 
24.40 

156.53 

52.65 

5,454.00 

1672.00 

427.54 
1,781.43 

245.67 

116.00 
341.07 

47.90 

200,00 

732.00 

2.00 

2,00 

        

ICANTIDAD [7 

  
  

  

.U. (RD$) 

   
6,039. 
7,758.42 
7,361.40 
4,744.25 
3,223.03 
3,197.74 

377.14 

377.14 

93.45 
93.45 

93.45 

109.84 
367.37 

72.95 

1,391.48 

105.05 

2,903.02 

100.11 

328.60 

374.60 

263.27 

340.99 

375.10 

92.99 

394.24 

394.24 

394.24 

79.64   

   
15,749.59 

15,311.71 

26,235.70 

676.84 
81,254.57 

2,941.69 

20,044.99 

6,458.33 

5,130.41 

3,038.99 

4,048.70 
8,963.83 

11,418.86 

73,261.42 

302,296.50 

572,942.70 

4,853,849.44 

42,801.03 

585,377.90 

92,027.98 

30,539.32 

116,301.46 

17,967.29 
6,311,807.12 

18,598.00 

52,039.68 

788,48 

788.48 

4,141.28  



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO WICHES (PLANTA PCTABILIZADORA- 
Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO 

Zoma: VI 

  . PARTIDA: 
3.5 

3. o
 

ale - DESCRIPCIÓN 3% 
Almentador electrico desde panel board (pb), (casa de 
controles) hasta centro de carga de 4/8 espacios (pc), (casa ce 
controles) con 2 conductores THW No.8 (fases) y 1 conductor 
THW No.10 (neutro) en tubería EMT de H3/4". 
Alimentador eléctrico desde panel board (pb), (casa de 
controles) hasta centro de carga de 4/8 espacios (po), (casa de 
operador) con 2 conductores THW No.8 (fases), 1 conductor 
THW No.10 (neutro) y 1 conductor THW No. 10 (tierra) en 
tubería PVC de 81". 

    

.|SANTIDAD [UD 
2.00 

154.00 

  

  

3.7 

3: Co
 

3. “o
 

3.10 

3.1 _
 

3.12 

3.13 

Alimentador eléctrico desde panel board (pb), (casa de 
controles) hasta centro de carga de 12/24 espacios (pd), (casa 
de cloro) con 2 conductores THW No.4 (fases), 1 concuctor 
THW No.6 (neutro) y 1 conductor THW No.6 (tierra) er tubería 
PVC de 911/2". 
Alimentador eléctrico cesde panel board (pb) (casa de 
controles) hasta centre de carga de 8/16 espacios (pq). (casa 
de quimicos) con 2 conductores THW No.4 (fases), 1 conductor 
THW No.8 (neutro) y 1 conductor THW No.8 (tierra) en tubería 
PVC de 411/2". 

Alimentador eléctrico desde centro de cargas de 8/16 espacios 
(pm) (casa de maquinas) hasta centro de control de motores 
con 4 arrancadores directo a linea (cm), (casa de maquimas) 
con 2 conductores THW No.2 (fases), 1 conductor THW No.4 
(neutro) y 1 conductor THW No.6 (tierra) en tuberías EMT y L.T. 
de 411/2". 
Alimentador eléctrico desde centro de cargas de 8/16 espacios 
(pm) (casa de maquinas) hasta arrancador duplex tipo VDF, 
(casa de bombas) con 2 conductores THW No.2 (fases), 1 
conductor THW No,4 (neutro) y 1 conductor THW No.6 (tierra) 
en tuberías EMT y L.T. de 911/2", 
Alimentador eléctrico desde arrancador duplex tipo VDF (casa 
de bombas) hasta sopladores (casa de maquinas) con 3 
conductores THW No.6 (fases) y 1 conductor THW No.8 
(neutro) en tuberías EMT y L.T. de 911/2". 
Alimentador eléctrico desde centro de control de motores con 4 
arrancadores directo a línea (cm) (casa de maquinas) hasta 
electrobombas de servicios (casa de maquinas) con 2 

conductores THW No.8 (fases) y 1 conductor THW No.10 
(neutro) en tuberías EMT y L.T, de 3/4". 
Alimentador eléctrico desde centro de control de motores con 4 
arrancadores directo a línea (cm) (casa de maquinas) hasta 
electrobombas de llenado de tina y sistema de limpieza (casa 
de maquinas) con 2 corductores THW No.8 (fases) y 1 

conductor THW No.10 (neutro) en tuberías EMT y L.T. de (43/4". 

34.00 

62.00 

10.00 

4.00 

14.00 

10.00 

6.00 

  3.14 

3,15 

3.16 

3.17 

Alimentador eléctrico desde centro de carga de 12/24 espacios 
(pd), (casa de cloro) hasta centro de control de motores con 3 
arrancadores (ad), (casa de cloro) con 2 conductores THW No.6 
(fases), 1 conductor THYW No.8 (neutro) y 1 conductor THW 
No.8 (tierra) en tubería L.T. de 611/2". 

Alimentador eléctrico desde centro de control de motores con 3 

arrancadores (ad), (casa de cloro) hasta bomba inyeccion de 

cloro (casa de cloro) con 2 conductores THW No.8 (fases) y 1 

conductor THW No.10 (neutro) en tuberías EMT y L.T. de 
2D3Ja". 
Alimentador eléctrico desde centro de carga de 12/24 espacios 
(pd), (casa de cloro) hasta arrancador de diferencial (ac, (casa 

de cloro) con 2 conductores THW No.6 (fases) y 1 conductor 
THW No.8 (neutro) en tubería PVC de M1". 

Alimentador eléctrico desde arrancador de diferencial (ao), 

(casa de cloro) hasta diferencial (casa de cloro) con 2 

conductores THW No.6 fases) y 1 conductor THW No.8   (neutro) en tubería PVC de 91”,   
10.00 

4.00 

8.00        
  

124.57 

136.71 

69.80 

79.64 

79.64 

224.35 

116.11 

116.11 

190.89 

116.11 

224.35 

224.35   
    

19,183.78 

4,648.14 

4,327.60 

796,40 

318.56 

3,140.90 

1,161.10 

696.66 

1,908.90 

464.44 

1,794.80 

2,692.20   (US



Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUNICIPIO MICHES (P_ANTA POTABILIZADORA- 

Ubicación: PROVINC.A EL SEYBO Zona: VI 

  

  

  

  

  

PARTIDA | O DESCRIPCIÓN SEO 
3.18 Alimentador elégiica. dede centro de carga de 8/16 espacios 

(pq) (casa de quimicos) hasta centro de control de mazores con 

5 arrancadores directo a línea (cq) (casa de quimicos) con 2 
conductores THW No.4 (fases), 1 conductor THW No.3 (neutro) 

y 1 concuctor THW No.8 (tierra) en tubería PVC de GH* 1/2", 

3.19|Alimentador eléctrico desde centro de control de motores con 5 34.001] M 

arrancadores directo a línea (cq) (casa de quimicos) hasta 
agitadores de sulfato (casa de quimicos) con 2 conductores 

THW No.10 (fases) y 1 conductor THW No.12 (neutro: en 

tuberías EMT y L.T. de (43/4". 

3.20|Alimentador eléctrico desde centro de control de motores con 5 14.001 M 
arrancadores directo a línea (cg), (casa de quimicos) hasta 

dosificadores de sulfato (casa de quimicos) con 2 conductores 

THW No.12 (fases) y ” conductor THW No.12 (neutro) en 
tuberías EMT y L.T de W3/4". 

3.21/[Alimentador eléctrico desde centro de carga de 8/16 espacios 6.001 M 
(pq), (casa de quimicos) hasta arrancador directo a linea de 

diferencial (ac), (casa de quimicos) con 2 conductores THW 
No.10 (fases) y 1 concuctor THW No. 12 (neutro) en tuberías 
EMT y L.T. de 3/4". 

3.22|Alimentedor eléctrico desde arrancador directo a línea de 12.001 M 
diferencial (ac), (casa de quimicos) hasta diferencial (casa de 

quimicos) con 2 conductores THW No.10 (fases) y 1 conductor 

THW Nc.12 en tubería L.T. de (6H3/4", 

3.37 |Registro en bloque de 6" para eléctricos (0.6*0.6*D.6) 15.001 Us 

3.38|Excavacion y tapado de zanja a mano (0.6 x 0.60 x 200) m 72.001 pó 

3,39|Mano de obra eléctrica secundaria (30%) (desde partica No. 1.001 Us 
3.23 hasta No. 3.36) 

4|SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA CONEXIÓN DE 

GENERADOR ELÉCTRICO 

4.5|Mlano de obra eléctrica 1.001 Us 

SUB-TOTAL I11-2-8 
1II-2-9 — [VERJA PERIMETRAL EN BLOQUES DE 6” VIOLINADOS, 

L=240.25 M 
1|PRELIMINARES 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1|Excavación zapatas a mano 98.001 MN 

3|HORMIGÓN ARMADC EN: 

3.1|Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.71 qa/mé, F'c=189 kg/cm? 22.35| WN 

3.2lZapata de columnas (0.60 x D.60 x 0.25) m - 2.08 agan? 5.58| NP 
F'c=180 kg/cm? 

3.3|Columnas de amarre (0.20 X 0.20) m - 4.36 qq/m', F'c=210 8.45] NP 
kg/cm? 

3.4|Viga de amarre BNP (9.15 x 0.20) m -3.22 qa/m', F'c=210 6.69| NP 
kg/cm? 

3.5|Viga de amarre SNP (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m?,F'c=210 9.45] NP 
ka/cm? 

3.6|Viga apoyo riel Puerta corrediza L=8.40 m- 2.32 qq/m?,F"c=240 1.321 NP 
kg/cm? 

4 [MUROS 

4.1|Block 6" SNP, 63/8"(90.60 m, violinados 574.73| NP 

4,2|Block 6" BNP, 63/8"(00.60 m 88.42| NP 
5| TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

5.2|Pañete en vigas y columnas 239.36| NP 

6|PINTURA 

6.2|Acrílica calidad supericr en vigas y columnas (no incluido v? 

andamios) Ta 
SUB-TOTAL lI1-2-9 z Dio 

SUB-TOTAL Ill y Ln 
SUB-TOTAL A e 

B LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE PLANTA A DEPÓSITO. 5 

REGULADOR 400 M* (EXISTENTE) ¿q       

    

   

  

    
% 

ES
 

o 
3
 

  
> 
a
 

  

85.41 

108.83 

85.41 

85.41 

590.90 

186.47 

22,283.90 

271.23 

2,186.04 

5,193.32 

8,048.33 

6,712.04 

5,819.13 

5,239.32 

227.74 
239.56 

93.45 

72.95   

2,903.94 

1,523.62 

512.46 

1,024.92 

8,863.50 

13,425.84 

22,283.90 

0.00 

168,678.60 

26,580.54 

48,857.99 

28,978.73 

68,008.39 

44,903.55 

54,990.78 

6,915.90 

130,889.01 
21,181.90 

22,368.19 

17,461.31 

471,136.29 

57,175,816.75 
59,333,057.45  



  

Obra: AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MICHES A ZONAS TURÍSTICAS, MUN CIPIO MICHES (PLANTA POTABILIZADORA- 

  

    

    

      
    

    

Ubicación: PROVINCIA EL SEYBO Zona: VI 

PARTIDA — DESCRIPCIÓN | A 
3|MOVIMIENTO DE TIERRA: 

3.1|EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN V=712.88 M? 
3.1.1|Excavación material no clasificado c/equipo 70% 499,02| Mi 
3.1.2|Excavación en roca c/equipo (incluye extracción) 30% 213.86| py 
3.1.3| Suministro y colocación asiento de arena esp.=0.10 m 53.92| py” 
3,1.4|Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación 76.99| py” 

de supervisión) 

6|SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 
CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA : 

6.9 Anclaje para piezas (ver detalle y especificaciones en el plano) 5.38| mM 
F'c= 210 kg/cm? 

8| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS 
8.4|Registro para válvula de aire combinado de 42", según plano 2.00| Uc 

9|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 

9.1|De 012" PVC SDR-26 C/J.G. 599.06| M 
11|CARPETA ASFÁLTICA L=514.06 M 

11.2|Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de 462.65] mM 
adherencia) 

SUBTOTAL B 
c LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE PLANTA HASTA 

DEPÓSITO REGULAOR 7.400 M' 
2 [MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.1|Excavación material compacto c/equipo 34.63| MP 
2.2|Suministro de material de mina (Sujeto a aprobación por la 9.63| M*” 

supervisión) 

2.3|Asiento de arena 2.29| M* 
3|SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO CON PROTECCIÓN 
ANTICORROSIVA EXTERIOR E INTERIOR 

EZ Registro ara válvula (Según diseño). 
PES MAA "CSUB-TOTAL' cdo 

D DEPÓSITO REGULACR H.A. SUPERFICIAL, E DE 7,400 M* 
| DEPÓSITO REGULADOR DE H.A. SUPERFICIAL 

2| MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.2|Excavación zapata del deposito, material roca, c/equipo 40% 1,583.68] MP” 

Suministro de material de mina para relleno (sujeto aprobación 316.74| MP? 
de supervisión) 

3|HORMIGÓN ARMADO F'c=350 KG/CM*? INDUSTRIAL EN: 

3.1/Zapata de muro - 1.5 q/m* 143.64] M* 
3.2|Zabaleta en interior de muro - 1.5 qq/mM* 13,92] MP” 
3.3|Losa de fundacion circular, fondo de tanque, e=0.30m - 1.70 118.23) M* 

qq/m* 
3.4|Losa domo de techo del tanque, e=0.12m - 4.6 QQ/MP 63.66] M* 

Viga perimetral en tope del muro - 3.10 gq/m* 15.96| MP 
3,4|Muro vertical del tanque , e=0.40 m- 3.5 qq/m* 475.59| MP 

4 [TERMINACION DE SUPERFICIE 
4.1|Pañete interior pulido con mezcla hidrofóbica 7,162.39| M* 
4.2/|Pañete exterior con mezcla hidrofóbica 1,248.22] MP 
4.3|Pañete en losa de techo en interior del tanque con mezcla 530.49] M* 

hidrofóbica 

4.4|Fino techo, con mezcla hidrofóbica 530.49] M? 

4.5|Fino losa de fondo, pulido con mezcla hidrofóbica 444.88| M? 

4.8|Pintura acrílica superior exterior 1,778.71 M? 

4.9|Pintura interior con recubrimiento epóxico de grado san tario 1692881 mM. 
para superficies humedas, color blanco. Calidad superior. : 

7|SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ENTRADA. 
SALIDA, REBOSE Y DESAGÚE 

7.1|Excavación de material no clasificado c/equipo p/tubería 223.14] M" 
7.6|Tubería 920" PVC (SDR-26)+ 5% de perdida 22.43| M 
7.8|Tuberia 412" PVC SDR-26 + 4% de perdida 14.47 M 

7.27 |Válvulas de Mariposa 416" 1.00| Ud 
7,29|Registro H,A. para valvulas en desague, según diseño 1.00| Ud 

7.3|Registro H.A. para valvulas en pie de deposito 1, segúr diseño... 1.00/ Ud 

7.31|Registro H.A. para valvulas en pie de deposito 2, segúr diseñod, MN Pr NN, 
J 

8| SUMINISTRO E INTALACIÓN DE: A 

  

76.45 

1,109.91 

307.14 

100.11 

2,992.43 

6,598.08 

50.55 

328.60 

156.07 

100.11 

307.14 

   

1,109.91 

100.11 

3,680.89 
8,657.01 

9,269.27 

"2,438.15 

70,741.58 

"3,218.46 

93.45 

93.45 
93.45 

109.84 

109.84 

72.95 

37.32 

96.98 

3,037.57 
728.84 

26,081.00 
211,460.00 
31,004.84 

1*2,920,20 

| VALOR (RD$) 

  

38,150.08 

237,365.35 

16,560.99 

7,707.47 

16,099.27 

13,196.16 

30,282.48 

152,026.79 

511,388,59 

5,404.70 

964.06 

703.35 

1,757,742,27 

31,708.84 

528,723.04 

120,505.58 
1,095,905.79 

791,812.63 
171,435.62 

6,286,567.39 

108,625.35 

116,646.16 
49,574.29 

58,269.02 

48,865.62 

129,756.89 

63,178,28 

21,640.12 

68,132.70 

10,546.31 

26,081.00 
211,460.00 

31,004.84 

112,920.20  
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- PARTIDA - DESCRIPCIÓN AD: (RD$) ' 
8.2| Escalera interior acero inoxidable, (según diseño) 1.00/ Ud 608 977. 87 

9| ALQUILER, ARMADO Y DESARME ANDAMIOS 

9.1|Andamiaje interior para base de encofrado (incluido el alquiler 8,529.90 
de Andamios, Puntales telescópicos, Plataforma de plywood de al va 

3/4" piezas, instalación y desintalación ) (2.5 meses de alquiler) 

9,2 |Andamios exterior para uso general 2.00| Mes 3,411.96 

10|[CABEZAL DE DESAGÚE 
12|LIMPIEZA FINAL 1.001 P.A 8,545.29 

SUB-TOTAL | 

ll CONSTRUCCIÓN MURO DE TERRAMESH SYSTEM 1001 PA 1,213,636.55 

SUB-TOTAL ll 
" VERJA EN BLOQUES DE 6" VIOLINADOS, L=65.00 M 

2|MOVIMIENTO DE TIERRA: 

2.1|Excavación zapatas e mano 27.50] M 271.23 
3| HORMIGÓN ARMADO EN: 

3.1|Zapata de muros (0.45 x 0.25) m - 0.87 qa/m', F'c=2"0 kg/cm? 5.69| M 2,410.61 

3.2|Zapata de columnas (0.60 x 0.60 x 0.25) m - 2.08 qa'm? 1.53] M 4,164.07 
F'c=210 kg/cm? 

3.3| Columnas de amarre (0.20 x 0.20) m - 4.36 qa/mÍ, F'c=210 2.43] M 8,048.33 
kg/cm? 

3.4|Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20) m- 3.22 qq/m?, F'e=210 1.72| NF 6,712.04 
kg/cm? 

3.5|Viga de amarre snp (0.20 x 0.20) m - 2.45 qq/m?, F'c=210 2.44| Mi 5,889.39 
kg/cm? 

3.6|Viga apoyo del riel puerta corrediza L=8,40 m- 2.32 qgim?, 1.321 M 5,668.38 
F'c=210 kg/cm? 

4|MUROS : 

4.1|Block 6" 413/8"(00.60mts BNP 21.84] M* 239.56 

4.2|Block 6" 3/8"(90.60mts SNP violinado 141.96| M* 227.74 
5|TERMINACIÓN DE SUPERFICIE 

5,2|Pañete en vigas y columnas 64.351 MF 93.45 

10|GRAVA DE EMBELLECIMIENTO 607.08| MF 46.91 
11¡PINTURA 

11.2|Acrílica calidad superior en vigas y columnas (sin andamios) 6435 mM: 72.95 

-—SUB-TOTAL ll ; 

AS y = SUB-TOTAL D. al 
E CAMINO ACCESO A DEPÓSITO REGULADOR 7, 400 Mo 

1 [INGENIERÍA D.06| Krr 21,156.11 
2]|MOVIMIENTO DE TIERRA 

3|RELLENO PARA CONFORMAR LA RASANTE DEL CAMINO 

3.1[Suministro de material de mina para relleno 57.601 mM 100.11 

3.2|Regado, nivelado y perfilado 57.601 Mm? 4.94 

3.3|Compactado y mojado de material 56.45] MP 13.67 

3.4 |Cuneteo 60.001 M 2.64 

3.5|Encache de cunetas h=0.15 m 116.42] M* 340.99 

SUB-TOTAL E 
F LÍNEA DE CONDUCC ÓN 20" Y 412" HACIA ZONA 

HOTELERA 
1|PRELIMINARES 

3|MOVIMIENTO DE TIERRA: 

3.1|Excavación material compacto c/retropala 416 E ó sirrilar 17,719.81] MSN 147.63 

3.2/Asiento de arena (suministro y colocación) 1,279.95| MIS 307.14 

3.3|Suministro material de mina para relleno distancia aprecximada 100.11 

de 10km (50%) 8,177.62| ME 

6|PRUEBAS HIDROSTÁTICAS 
6.1|De 20" PVC-SDR-28 c,J.G 9,975.001 M 53.57 
6.2|De 12" PVC-SDR-26 c.J.G 975.891 M 50.55 

7|SUMINISTRO Y COLCCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

C/IPROTECCIÓN ANTICORROSIVA : 
7.15|Anclajes H.S. para piezas pr 2,615.97 

8|SUMINISTRO Y COLCCACIÓN DE: A. 
8.5|Registro p/Válvulas de Aire (según diseño) E 6,598.08 

9| CRUCE DE PUENTE 8 20" SCH-30 ACERO L=85.00 M. *   

608,977.87 

8,529.90 

6,823.92 

8,545.29 
12,473,978.92 
1,213,636.55 
1,213,636,55 

7,458.83 

0.00 
13,716.37 

6,371.03 

19,557.44 

11,544.71 

14,370.11 

7,482.26 

5,231.99 

32,329.97 

D.00 
6,013.51 

28,478.12 

4,694.33 

157,248. 67 
¡864.14 

0.00 
1,269.37 

5,766.34 
284,54 
771.67 
158.40 

39,698.06 
47,948.38 

2,615,975.55 

393,123.84 

818,661.54 

534,360.75 
49,331.24 

91,558.95 
0.00 

85,775.04   0.00
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AT 

9.3 
9.4 

8.5 

10 

10.2 

  

3.1.1 
3,1.2 

3.1.4 

3.1.5 

7.68 

9.3 

10 
10.1 

10,2 

10.5 

10.5.1 

10.6 

_[adherencia) 

[REDES DE DISTRIBUCIÓN 

_ adherencia) 
[VARIOS 

  

o DESCRIPCIÓN. 
Anclaje de H.S 

Pintura anticorrosiva Oxiguard o similar 

Pintura epoxica industrial color azul 

REPOSICIÓN DE ASFALTO L=2,300 M 

Suministro y colocación de asfalto e= 2” (incluido el riego de 

  

  

e 2 SUB-TOTALF 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

EXCAVACIÓN CON CLASIFICACIÓN 18,558.04 M* 
Excavación material compacto c/equipo 70% 
Excavación material roca c/equipo 30 % (incluye extraccion) 

Asiento de arena 

Suministro de materia de mina, dist. Aproximada 20 km (Sujeto 

a aprobación de la supervisión) 

PRUEBA HIDROSTÁTICA 
De 43" PVC (SDR-26) C/J.G 

De M4" PVC (SDR-26) C/J.G 
De P6" PVC (SDR-26) C/J.G 

De 8" PVC (SDR-26) C/J.G 

De M12" PVC (SDR-25) C/J.G 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 

CIPROTECCIÓN ANTICORROSIVO 
Anclajes de H.S. para piezas (M8" y 112" 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE: 
Válvula de Compuerta WG6" (completa) 150 PSI 

REVESTIMIENTO DE CRUCE DE RÍO 
Desvío de río con retroexcavadora 416 F2 

Excavación material no clasificado c/equipo 

HORMIGÓN ARMADO (Fc=240kg/cm” ) EN : 

Muros 0.90 m x0.90m x 30m - 0.91q0/m* 
Anclaje en hormigón armado (según detalle) 

CARPETA ASFÁLTICA L= 9,941.76 M 
Suministro y colocación de asfalto e=2" (incluye riego de 

   1 SUB-TOTA 

Campamento, (incluye alquiler de solar o casa y caseta para 

materiales) 

3,617.88 

109.43 
109.43 

12,990.63 

5,567.41 

1,721.12 

5,680.89 

9,493.14 

2,166.08 
9,942.70 

895.82 
420,92 

25.00 

9.00 

8.00 
5.40 

24.30 

2.00 

7,953.41 

30.00 

   

   
Ni 
Mé 

NP 

né 
Ld 

NP 

). (DS) 
2,615.97 

    

   

37.32 

16.73 

328.60 

  

121.87 

1,109.91 

307.14 

113.06 

19,23 

15.69 

25.45 
29.22 

50.55 

675.96 

1,106.03 

391.07 

156.07 

2,999.23 

2,906.41 

328.60 

  

  

  

Meses 
  

_=
 

2.10   
Preparar e instalar tres (3) furgones de 20' como oficiras para 

supervisión del proyecto, con un generador electrico ciesel de 6 
kva encapsulado incluido en cada uno de los furgones ( 

incluidas las demas instalaciones complementarias cemo: 
mobiliarios de oficina, acondicionadores de aire, computadoras, 

impresoras, bebederos, instalaciones electricas y santarias 

exteriores) 

Limpieza final y continua 

SUB-TOTAL H 
INSTALACIÓN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y 

CABLEADO A REALIZAR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE EL SEIBO 
CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA (Deben ser aprobada por 

Dpto. Teecnologia del INAPA) 

OTROS EQUIPOS PARA INSTALACIÓN 
SWITCH POE 24 PORT GIGABIT SMART TP-LINK 

SUB-TOTAL | 

SUB-TOTAL GENERAL   3.00 

30.00 

1.00 

Meses   Ld   
  

7,105.74 

38,596.21 

6,704.76 

8,534.08   

5,231.94 
4,083.93 
1,830.76 

1,188,835.37 

005,788,768.91 

1,583,168.08 

6,179,324,03 

528,624.80 
755,341.42 

182,553.08 

33,985.80 
253,041.72 
26,175.86 

21,277.51 

16,899.00 

9,954.27 

3,128.56 
842.78 

72,881.29 

5,812.82 

2,613,490,53 

112/286/501155 

213,172.20 

115,788.63 

201,142.80 
530,103.63 

8,534.08 

8,534.08 

92,364,836.92  
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| SUB-TOTAL GENERAL e EN 92,345,440.03 

SÚB-TOTAL GENERAL ORIGINAL + EQUILIBRIO E ES 589,269,346.46 

GASTOS INDIRECTOS 

Honorarios profesionales 10.00% 58,926,934.65 

Transporie 4.00% 23,570,773.86 

Seguros, póliza y finanza 4.00% 23,570,773.86 

Gastos administrativos 3.00% 17,678,080.39 

Supervisión de obra 5.00% 29,463,467.32 

1.00% 5,892,693.46 

ITBIS honorarios profesionales 07-2007 18.00% 10,606,848.24 

CODIA 0.10% 589,269.35 

Imprevistos 5.00% 29,463,467.32 

Mantenimiento y operación de sistema de INAPA 10.00% 58,926,934.65 

Estudios (sociales, ambientales, geotécnicos, topográficos, de 3.00% 17.678,080.40 

calidad, etc.) mo 

Medida de compensaciór ambiental 1.50% 8,839,040.20 

Completivo de Transporte Material Filtrante 1.001 Uc 70,000.00 70,000.00 

Completivo transporte de postes Planta 1.00/ Uc 11,300.00 11,300.00 

Tramitación de planos eléctricos Planta 1.001 Uc 75,000.00 75,000.00 

Interconexión con EDEESTE 1.001 Uan 150,000.00 150,000.00 

TOTAL GASTOS INDIRECTOS E ETE S 285,512,663.70. 

TOTAL A CONTRATAR RDS| | | a74,782,010.16     
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